

LĪGUMS LVC2014/3.1.1/5/ERAF/AU

Rīgā, 2014. gada 18. jūlijs

Līguma reģistrācijas numurs

351.

Pamatojoties uz 2013. gada 16. decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi", doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, **valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"** valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā, kurš darbojas pamatojoties uz valdes pilnvarojumu, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un **sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Polyroad”** valdes locekļa Raita Zajančauskas personā, kurš darbojas pamatojoties uz 2012. gada 6. augusta ierakstu komercreģistrā, (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, saskaņā ar iepirkuma LVC2014/166/ERAF komisijas 2014. gada 15. jūlija lēmumu noslēdz šādu pakalpojumu līgumu:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt *P121 labotņu HCIT. J. Lange* **autoceļa P104 Tukums - Kuldīga posma Zemīte - Pūces km 23,13 - 33,18 rekonstrukcijas būvdarbu autoruzraudzību** (turpmāk tekstā – Darbs), atbilstoši Būvniecības likuma, Ministru kabineta 25.06.2003. noteikumu Nr.342 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304 "Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi"" un citu tiesību aktu prasībām.

2. Līgumcena

2.1. Par Darba veikšanu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līgumcenu **12 096,00 EUR** (divpadsmit tūkstoši deviņdesmit seši euro un 00 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir **2 540,16 EUR** (divi tūkstoši pieci simti četrdesmit euro un 16 centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir **14 636,16 EUR** (četrpadsmit tūkstoši seši simti trīsdesmit seši euro un 16 centi).

Līgumcenas aprēķins ir šī līguma pielikums.

2.2. Samaksu par darbu aprēķina atbilstoši faktiski nostrādātajām inženierdienām saskaņā ar līguma 2.pielikumu „Līgumcenas aprēķins”.

2.3. Līgumcenas aprēķinā autoruzraudzības periods pieņemts, pamatojoties uz 2014.gada 7. jūlija līgumu LVC2014/3.1.1/5/ERAF "Valsts reģionālā autoceļa P121 Tukums - Kuldīga posma Zemīte - Pūces km 23,13 - 33,18 rekonstrukcija", noslēgtu starp valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi" un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Saldus ceļinieks” par rekonstrukcijas darbu izpildi.

2.4. Līgumcena var tikt grozīta, mainoties rekonstrukcijas darbu izpildes laikam, par ko puses noslēdz atsevišķu vienošanos pie šī līguma, piemērojot 2.pielikumā „Līgumcenas aprēķins” noteiktās likmes.

3. Līguma darbības laiks

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību galīgai izpildei.

3.2. Izpildītājs autoruzraudzības darbus veic līguma 1.1. punktā minētajā būvobjektā laikā no līguma noslēgšanas brīža līdz būves nodošanai ekspluatācijā.

4. Darba nodošanas – pieņemšanas un norēķinu kārtība

4.1. Samaksu par padarīto Darbu Pasūtītājs veic katru mēnesi saskaņā ar līguma 2. pielikumu "Līgumcenas aprēķins". Izpildītājs katra mēneša beigās sastāda aktu par paveikto Darbu, kuru kopā ar rēķinu iesniedz Pasūtītājam līdz atskaites mēnesim sekojošā mēneša 10. (desmitajam) datumam.

4.2. Pasūtītājs samaksu par Darbu veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc akta apstiprināšanas un rēķina saņemšanas.

4.3. Rēķinos jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:

Maksātājs	LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV75TREL2170389112000

4.4. Pasūtītājam ir tiesības aizturēt vai samazināt samaksu, bet ne vairāk kā 10% no atbilstošajā periodā paredzētās summas, ja atskaites periodā Izpildītājs ir pieļāvis vai nav novērsis kļūdas Darba izpildē.

4.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs neveic maksājumus 4.2. punktā noteiktajā termiņā, Izpildītājs var prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% no nokavētās maksājuma summas.

5. Pušu pienākumi un tiesības

5.1. Pasūtītājs Darba izpildes uzraudzībai norīko VAS „Latvijas Valsts ceļi” Līgumu daļas projektu vadītāju Armandu Zvaigzni.

5.2. Izpildītājs Darba veikšanai nodrošina atbilstošas kompetences personālu un nodrošina to ar nepieciešamo aprīkojumu.

5.3. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc šī līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam dokumentus par atbildīgo autoruzraugu norīkošanu un autoruzraudzības plānu.

5.4. Izpildītājam ir jāizpilda Darbs un jāveic savi pienākumi ar vislielāko rūpību, efektivitāti un ekonomiju. Izpildītājam ir jāaizsargā Pasūtītāja intereses darījumos ar trešajām personām, kā arī jāievēro saņemtās informācijas konfidencialitāte.

5.5. Izpildītājam ir visas tiesības un pienākumi, kas noteikti 2003. gada 25. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 342 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304 – 03 "Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi"". Izpildītāja pienākums ir dokumentēt autoruzraudzības darbu, veikt regulārus ierakstus autoruzraudzības žurnālā, norādot risināto jautājumu, tā rašanās iemeslu, risināšanas iniciatoru un risinājumu.

5.6. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam jānodrošina nepieciešamos labojumus būvprojektā.

5.7. Kļūdas būvprojektā Izpildītājam jālabo uz sava rēķina.

5.8. Pasūtītāja pienākums ir izsniegt Izpildītājam visu Darba veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

6. Strīdu izskatīšanas kārtība

6.1. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no šī līguma, risina savstarpējās pārrunās. Ja strīds pārrunās netiek atrisināts, to izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7. Līguma darbības izbeigšana

7.1. Līguma darbība tiek pārtraukta vai izbeigta, ja tiek pārtraukti būvdarbi vai Pasūtītājam ir nepietiekams finansējums Darba apmaksai.

7.2. Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju par līguma darbības pārtraukšanu vai izbeigšanu 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.

7.3. Izpildītājs, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski brīdinot Pasūtītāju, var prasīt izbeigt līguma darbību, ja Pasūtītājs Izpildītājam savlaicīgi nemaksā līgumā paredzētos maksājumus un 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc rakstiska brīdinājuma par nokavēto maksājumu neuzsāk sarunas ar Izpildītāju.

8. Nepārvarama vara

8.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām pusēm vai vienai pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās.

8.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa ieskata ir iespējama un paredzama viņa līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.

9. Papildus noteikumi

9.1. Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā Pasūtītājam un Izpildītājam vienojoties.

9.2. Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

1. pielikums "Piedāvājums"
2. pielikums "Līgumcenas aprēķins".

9.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros uz 3 (trīs) lapām ar diviem pielikumiem uz 2 (divām) lapām, pa vienam eksemplāram katrai pusei.

10. Pušu rekvizīti:

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	VAS "Latvijas Valsts ceļi"	SIA "Polyroad"
Reģistrācijas Nr.	40003344207	40003591932
Adrese	Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1050	Jur. Uzvaras bulvāris 5-52, Rīga, LV 1039 Bir. Jaudas iela 2a, Ogre, LV 5001

11. Pušu paraksti:

Pasūtītājs

VAS "Latvijas Valsts ceļi"
valdes priekšsēdētājs

Jānis Lange

Vīzas:

Ražošanas pārvaldes direktors

Finanšu vadības daļas vadītājs

Iepirkumu daļas juriste

Programmas vadītāja

Iepirkumu daļas projektu vadītāja

Izpildītājs

SIA "Polyroad"
valdes loceklis

Raitis Zajančkauskas

Gints Alberiņš

Ģirts Augstkalns

Līga Bračiņa

Sanita Valnere

Jolanta Inga Brasa

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI
Saimnieciskā nodrošinājuma juridiskā
atbalsta un iepirkumu vadītāja
S. VANZOVIČA