

# LĪGUMS LVC2014/4.4/84/AC

Rīgā, 2014.gada 19. jūnijs

Līguma reģistrācijas numurs

**322.**

Pamatojoties uz 2013.gada 16.decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētajiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, **valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”** valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā, kurš darbojas pamatojoties uz valdes pilnvarojumu, (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un **sabiedrība ar ierobežotu atbildību „A2 Grupa”** valdes locekles Andas Šimkus personā, kura darbojas pamatojoties uz 2010.gada 25.maija ierakstu komercreģistrā (turpmāk tekstā - Izpildītājs), no otras puses, saskaņā ar iepirkuma LVC2014/85/AC komisijas 2014.gada 17.jūnija lēmumu noslēdz šādu pakalpojumu līgumu:

## 1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt Pasūtītāja valdījumā esošo nekustamo īpašumu:

Nr. p.k.	Īpašuma nosaukums	Kadastra Nr.	Zemes vienības kadastra apzīmējums	Platība, ha
1.	„Jauncekuļi P”, Rembates pagastā, Ķeguma novadā	7484 002 0100	7484 002 0010	0.1000
2.	„Meži P”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā	7480 002 0375	7480 002 0359	2.56
3.	„Meži A”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā	7480 002 0368	7480 002 0348	0.4761
			7480 002 0351	0.7222
4.	„Cīruļi P”, Krapes pagastā, Ogres novadā	7452 008 0007	7452 008 0148	0.0597
			7452 008 0156	0.0354
			7452 008 0157	0.2126
			7452 008 0144	0.6635
5.	„P80”, Krapes pagastā, Ogres novadā	7452 008 0005	7452 008 0147	0.1867
			7452 008 0148	0.3074
			7452 008 0150	0.1907
			7452 008 0151	0.2089
6.	„Autoceļš A”, Krapes pagastā, Ogres novadā	7452 005 0017	7452 005 0139	0.0600
			7452 005 0202	0.0200
			7452 007 0062	0.0900
			7452 008 0158	0.1983
7.	„Meža ceļš A”, Kokneses pagastā, Kokneses novadā	3260 002 0002	3260 002 0040	0.1100

**situācijas un apgrūtinājumu plānu aktualizācijas, ārējo robežu atjaunošanas un sakārtošanas darbus** atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” un saskaņā ar līguma 2.pielikuma „Darba uzdevums” prasībām (turpmāk – Darbs).

## 2. Līgumcena

2.1. Līgumcena ir **6 300,00 EUR** (seši tūkstoši trīs simti *euro*). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir **1 323,00 EUR** (viens tūkstotis trīs simti divdesmit trīs *euro*). Līgumcenas un pievienotās

vērtības nodokļa summa ir **7 623,00 EUR** (septiņi tūkstoši seši simti divdesmit trīs *euro*).

### **3. Darba izpilde un pušu sadarbība**

- 3.1. Izpildītājam jāveic Darbs līgumā noteiktajos termiņos un kvalitātē.
- 3.2. Izpildītājs 3 (trīs) dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Izpildītāja nodarbinātās sertificētās personas noslēgtā līguma par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu kopiju atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumiem Nr.1011 „*Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā*”.
- 3.3. Pasūtītājs tiesīgs rakstveidā pieprasīt Izpildītājam iesniegt rakstisku atskaiti par Darba izpildes gaitu, nosakot vismaz 5 (piecu) darba dienu termiņu atskaites iesniegšanai no pieprasījuma saņemšanas dienas.
- 3.4. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā paveiktu Darbu līgumā noteiktajos termiņos, apjomā un kārtībā.
- 3.5. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, norādīto Darba izpildes termiņu, vai līgumcenu, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad tas uzzinājis, vai tam vajadzēja uzzināt par šiem apstākļiem, jābrīdina Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis un jāiesniedz ietekmes uz Darba izpildi novērtējums.
- 3.6. Izpildītājam nav tiesības pretendēt uz Darba izpildes termiņu pagarināšanu, ja Izpildītājs nav savlaicīgi paziņojis Pasūtītāja pilnvarotajam pārstāvim par līguma 3.5.punktā minētajiem apstākļiem.
- 3.7. Līguma izpildi Pasūtītāja vārdā vada Īpašumu uzskaites daļas nekustamā īpašuma speciāliste Dārta Konošonoka, tālrunis: 64023955, 25446990; e-pasts: [darta.konosonoka@lvceli.lv](mailto:darta.konosonoka@lvceli.lv).
- 3.8. Izpildītājs par mērniecības darbu kontaktpersonu līguma izpildes laikā nosaka valdes locekli Andu Šimkus, tālrunis: 26357712; e-pasts: [anda.simkus@gmail.com](mailto:anda.simkus@gmail.com).

### **4. Termiņi**

- 4.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to parakstījušas abas puses un ir spēkā līdz saistību izpildei.
- 4.2. Izpildītājam Darbs jāizpilda līdz 2014.gada 30.septembrim.
- 4.3. Izpildītājs iesniedz 1.1.punktā prasītos dokumentus kopā ar Darba nodošanas – pieņemšanas aktu.
- 4.4. Pasūtītājs izskata dokumentus 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc to iesniegšanas un paraksta Darba nodošanas – pieņemšanas aktu, ja Darbs veikts kvalitatīvi, vai nosūta Izpildītājam pretenziju par Darbā konstatētām kļūdām un uzdod kļūdas novērst.
- 4.5. Izpildītājs veic Pasūtītāja norādīto kļūdu labošanu Darbā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.

### **5. Izpildītāja darbinieki**

- 5.1. Pasūtītājs līguma izpildes laikā sadarbojas tikai ar 3.8.punktā norādīto personu.
- 5.2. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā minētos darbiniekus.
- 5.3. Izpildītājs līgumā nodarbinātās zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanā sertificētās personas maiņu drīkst ierosināt, iesniedzot pamatojumu, šādos gadījumos:
  - 5.1.1. darbinieka nespēja;
  - 5.1.2. darba attiecību izbeigšana ar Izpildītāju;
  - 5.1.3. darbinieka nāve.
- 5.2. Piedāvātā darbinieka kvalifikācijai jābūt tādai pašai vai labākai kā sākotnēji piedāvātajiem darbiniekiem.

5.3. Izpildītājam ir jānomaina ikviens Darba izpildē iesaistīts darbinieks 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

5.3.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;

5.3.2. nekompetence vai nolaidība;

5.3.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;

5.3.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

## 6. Maksājumu kārtība un samaksas dokumenti

6.1. Pasūtītājs veic tikai tāda Darba apmaksu, kas veikts atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Darba uzdevumu, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un pieņemts ar pušu parakstītu nodošanas - pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros. Aktu paraksta Izpildītājs no savas puses un iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai. Abpusēji parakstīts Darba nodošanas – pieņemšanas akts un līguma noteikumiem atbilstoši noformēts rēķins ir samaksas pamatojums.

6.2. Norēķins par Darbu tiek veikts ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc abpusēji parakstīta Darba nodošanas – pieņemšanas akta un rēķina saņemšanas. Samaksu Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja norādīto bankas norēķina kontu.

6.3. Izpildītājam ir tiesības iesniegt rēķinu un Pasūtītājam to pieņemt tikai pēc abpusēji parakstīta Darba nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas.

6.4. Rēķinā norādāmi šādi maksātāja rekvizīti:

Maksātājs	Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62 TREL 2170 3890 8100 0

## 7. Darba kvalitāte un līgumsods

7.1. Izpildītāja nodotajā Darbā konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītājam jālabo par saviem līdzekļiem. Ja Izpildītājs atsakās veikt prasītos labojumus, Pasūtītājam ir tiesības kļūdu labošanu uzdot trešajām personām, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas nekavējotī pēc rēķina saņemšanas no Pasūtītāja. Šis Pasūtītāja tiesības neatbrīvo Izpildītāju no līguma 7.3.punktā noteiktā līgumsoda. Šajā gadījumā līgumsodu aprēķina un piemēro līdz dienai, kad Pasūtītājs nolīdzis kļūdu labošanai trešo personu vai līdz līguma darbības izbeigšanai, - atkarībā no tā, kurš no apstākļiem iestājas pirmais.

7.2. Ja Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus, tad Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.

7.3. Ja Izpildītājs kavē Darba izpildes termiņus vai pieļauto kļūdu un trūkumu labošanas termiņus, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit)% no līgumcenas.

7.4. Ja Pasūtītājs izbeidz līgumu, pamatojoties uz 9.2.1., 9.2.2. vai 9.2.3.punktu, tad Izpildītājs maksā līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.

7.5. Izbeidzot šo līgumu pēc vienas puses iniciatīvas tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, līguma izbeigšanas iniciators maksā līgumsodu 30 (trīsdesmit) % apmērā no līgumcenas.

## 8. Līguma grozīšanas kārtība

- 8.1. Līgumu var grozīt pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā un pēc parakstīšanas kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 8.2. Pasūtītājs drīkst grozīt Darba uzdevumu, Darba izpildes termiņu un/vai līgumcenu, nepārkāpjot Publisko iepirkumu likumā attiecīgajai iepirkuma procedūrai noteikto paredzamās līgumcenas robežu, šādos gadījumos:
  - 8.2.1. Ja Pasūtītājs kavē vai aptur Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai kavē 4.4.punktā noteiktā pienākuma izpildi;
  - 8.2.2. ja robežu priekšizpētes laikā Izpildītājs konstatē neprecizitātes Valsts zemes dienesta izsniegtajos zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentos un Darba turpināšanai nepieciešams veikt datu aktualizāciju atbilstoši faktiskajai situācijai;
  - 8.2.3. ja, veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbības, pierobežnieks izvirza iebildumus, un par tiem tiek iesniegts darbu pārtraukšanas akts;
  - 8.2.4. ja tiek veikti grozījumi zemes kadastrālo uzmērīšanu regulējošos normatīvos aktos un tie ietekmē Darba izpildes termiņu.

## 9. Līguma izbeigšanas kārtība

- 9.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:
  - 9.1.1. Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus par kvalitatīvi paveiktu Darba daļu, un līgumsods ir sasniedzis 10 (desmit) % no līgumcenas;
  - 9.1.2. ir pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pasūtītāja bankrotu, vai Pasūtītājs tiek likvidēts.
- 9.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:
  - 9.2.1. Izpildītājs 2 (divu) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas nav iesniedzis Pasūtītājam Izpildītāja nodarbinātas sertificētās personas noslēgtā līguma par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu kopiju atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumiem Nr.1011 „*Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā*”;
  - 9.2.2. Izpildītājs kavē līgumā noteiktos Darba izpildes termiņus ilgāk par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām un nav iesniedzis iepriekšēju rakstisku brīdinājumu atbilstoši līguma 3.5.punkta prasībai par Darba izpildes termiņa kavējumu un kavējuma iemesliem;
  - 9.2.3. Izpildītājs atsakās labot kļūdas un trūkumus Darbā;
  - 9.2.4. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu, vai Izpildītājs tiek likvidēts.
- 9.3. Abpusēji rakstiski vienojoties, puses var izbeigt līguma darbību cita iemesla dēļ.

## 10. Nepārvarama vara

- 10.1. Neviena no pusēm nav atbildīga par šī līguma neizpildi, ja tā ir saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Par nepārvaramu varu tiek uzskatītas dabas katastrofas, plūdi, ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karadarbība, streiki, tādu ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām vai vienai pusei turpināt līgumsaistības, un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās.
- 10.2. Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru pusi. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.

## 11. Strīdu risināšana

11.1. Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā nepanāk vienošanos, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

## 12. Papildus noteikumi

12.1. Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

- 1.pielikums "Finanšu piedāvājums"
- 2.pielikums "Darba uzdevums"
- 3.pielikums: "Personāla veicamo darbu apjomu saraksts"

12.2. Līgums noslēgts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, pa vienam līguma eksemplāram uz 5 (piecām) lapām ar 3 (trīs) pielikumiem uz 7 (septiņām) lapām katrai pusei.

## 13. Pušu rekvizīti

	Pasūtītājs	Izpildītājs
Nosaukums	VAS „Latvijas Valsts ceļi”	SIA „A2 Grupa”
Adrese	Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050	„Sauleskrasti”, Vīkuļi Babītes pagasts, Babītes novads, LV 2107

### Pušu paraksti

Pasūtītājs  
VAS „Latvijas Valsts ceļi”  
valdes priekšsēdētājs

Jānis Lange

Vīzas:  
Ražošanas pārvaldes direktors

Finanšu vadības daļas vadītājs

Iepirkumu daļas juriste

Īpašumu uzskaites daļas vadītāja

Iepirkumu daļas projektu vadītāja

Izpildītājs  
SIA „A2 Grupa”  
valdes locekle

Anda Šimkus

G.Alberīņš

Ģ.Augstkalns

2014. 16. JŪN. Bračiņa

L.Saleniece

K.Derringa



*[Handwritten signatures and dates in blue ink]*  
17.06.2014.  
17.06.2014.