

LĪGUMS LVC2018/2.3/5/AC/SO

Rīgā, 2018. gada 29. augustā

Līguma reģistrācijas numurs 367

Pamatojoties uz 2016.gada 14.decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, **valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”** valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā un valdes locekļa Edgara Stroda personā, kuri rīkojas pamatojoties uz valdes pilnvarojumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un **sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ViaCon Latvija”** valdes locekļa Jura Indāna personā, kurš rīkojas pamatojoties uz 2017.gada 10.aprīļa ierakstu komercreģistrā par pārstāvības tiesībām (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā veiktā iepirkuma “*Betona drošības barjeru piegāde un uzstādīšana valsts galvenā autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) posmā km 49,90 – 50,00*” (identifikācijas Nr. LVC2018/63/AC) komisijas 2018.gada 23.augusta lēmumu noslēdz šādu piegādes līgumu:

1. Līguma priekšmets

Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt **betona drošības barjeru piegādi un uzstādīšanu valsts galvenā autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) posmā km 49,90 – 50,00** atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un saskaņā ar līguma 2.pielikuma „Tehniskā specifikācija” prasībām (turpmāk arī – Piegāde).

2. Līgumcena un maksāšanas kārtība

2.1. Līgumcena ir **23 111,24 EUR** (divdesmit trīs tūkstoši viens simts vienpadsmit *euro* un divdesmit četri centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir **4 853,36 EUR** (četri tūkstoši astoņi simti piecdesmit trīs *euro* un trīsdesmit seši centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir **27 964,60 EUR** (divdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit četri *euro* un sešdesmit centi).

2.2. Samaksa par Piegādi tiek veikta ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pareizi sagatavota un abpusēji parakstīta akta par izpildītajiem drošības barjeru piegādes un uzstādīšanas darbiem (formas Nr.2) un rēķina saņemšanas. Samaksu Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja norādīto bankas norēķina kontu.

3. Līguma izpildes termiņš

Izpildītājam jāveic drošības barjeru piegāde un uzstādīšana 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās.

4. Izpildītāja pienākumi

4.1. Izpildītājs pilnībā atbild par piesaistīto apakšuzņēmēju un personāla darbiem un to rezultātiem.

4.2. Veikt betona barjeru piegādi un uzstādīšanu saskaņā ar šī līguma 2.pielikumu „Tehniskā specifikācija, 3.pielikumu „Darba daudzumu un izmaksu saraksts” un 4.pielikumu „Uzstādāmu barjeru novietojums”.

4.3. Līguma izpildē ievērot Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumus Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, nodrošināt darba drošību, satiksmes drošības un vides aizsardzības prasību izpildi Darba izpildes vietā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

- 4.4. Veikt drošības barjeru piegādi un uzstādīšanu ar saviem materiāliem, darbaspēku un tehniskajiem līdzekļiem.
- 4.5. Ne vēlāk kā 5 (piecas) kalendārās dienas pēc drošības barjeru uzstādīšanas iesniegt Pasūtītāja Rīgas nodaļai aktu par izpildītajiem darbiem (formu Nr.2) un rēķinu.
- 4.6. Rēķinā norādīt šādus maksātāja rekvizītus:

Maksātājs	LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja reģistrācijas Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62TREL2170389081000

5. Pasūtītāja pienākumi

- 5.1. Kontrolēt Izpildītāja veiktās drošības barjeru piegādes un uzstādīšanas izpildes, kvalitātes un apjoma atbilstību līguma un normatīvo aktu prasībām. Pasūtītāja funkcijas šī līguma ietvaros pilda Rīgas nodaļa.
- 5.2. Pieņemt kvalitatīvi un atbilstoši līguma noteikumiem izpildītu Piegādi, parakstot aktu par izpildītajiem drošības barjeru piegādes un uzstādīšanas darbiem (formu Nr.2).
- 5.3. Apmaksāt tikai tādu Izpildītāja veikto drošības barjeru piegādi un uzstādīšanu, kas izpildīta atbilstoši šī līguma noteikumiem.

6. Garantijas

- 6.1. Piegādāto un uzstādīto drošības barjeru kvalitātes garantijas termiņš ir 2 (divi) gadi, un tas sākas no darba pieņemšanas dienas, t.i., no dienas, kad Pasūtītāja Rīgas nodaļas vadītāja parakstījusi aktu par izpildītajiem drošības barjeru piegādes un uzstādīšanas darbiem (formu Nr.2).
- 6.2. Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju par konstatētajiem defektiem, norādot saprātīgu šo defektu novēršanas termiņu. Ja Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenovērš defektus vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu defektu novēršanai. Izpildītājam jāsedz Pasūtītājam defektu novēršanas izmaksas.

7. Līgumsods

- 7.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par drošības barjeru piegādi un uzstādīšanu, tad Izpildītājam ir tiesības piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle piecu)% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no parāda summas.
- 7.2. Ja drošības barjeru piegāde un uzstādīšana nav pabeigta līdz līgumā noteiktajam termiņam un kavējums ir ilgāks par piecām dienām, tad Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle piecu) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, sākot no pirmās nokavējuma dienas, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.

8. Nepārvarama vara

- 8.1. Puses neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi vai zaudējumu atlīdzību, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus pušu kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības dēļ vai kas kavē vienu no pusēm veikt kādu no līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. Puse, kura nav spējusi pildīt savas saistības, par

nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas), darba strīdus vai streikus, kuros iesaistīta kāda no pusēm vai tās kontrolē esoša persona.

8.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu, kas atbilst visām šīm pazīmēm:

- 8.2.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt,
- 8.2.2. kuru līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt,
- 8.2.3. kas nav radies puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ,
- 8.2.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtināšu, bet neiespējamu.

8.3. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru pusi. Ja līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas dēļ nav iespējama, tad jebkurai no pusēm ir tiesības lūgt otrai pusei izbeigt līguma darbību. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 3 (trīs) mēnešus, jebkurai no pusēm ir tiesības izbeigt līguma darbību, rakstveidā informējot par to otru pusi vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš. Ja līguma darbība tiek izbeigta, Izpildītājs, cik ātri vien iespējams, sakārto Piegādes vietu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem.

9. Strīdu izskatīšanas kārtība

Strīdus risina sarunu ceļā, savstarpēji rakstiski vienojoties. Ja puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā neparāc vienošanos, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

10. Līguma grozīšanas kārtība

Līgumu var grozīt pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Līguma grozījumi jānoformē rakstiski, jāparaksta abām pusēm un tie kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.

11. Atkāpšanās no līguma un līguma izbeigšanas kārtība

11.1. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no līguma šādos gadījumos:

- 11.1.1. Izpildītājs nenodrošina satiksmes organizācijas un Piegādes vietas aprīkojuma prasību izpildi un tiek apdraudēta satiksmes drošība;
- 11.1.2. ir pasludināts Izpildītāja maksātspējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu;
- 11.1.3. Izpildītājs saistībā ar līguma noslēgšanu vai līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
- 11.1.4. Izpildītājs saistībā ar līguma noslēgšanu vai izpildi ir veicis prettiesisku darbību;
- 11.1.5. ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

11.2. Ja viena puse nepilda vai pārkāpj līguma noteikumus, tad otrai pusei ir tiesības izbeigt līguma darbību, par to rakstveidā paziņojot otrai pusei.

11.3. Abpusēji rakstiski vienojoties, puses var izbeigt līguma darbību cita iemesla dēļ.

12. Fizisko personu datu aizsardzība

12.1. Pusei ir tiesības apstrādāt no otras puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

12.2. Puse, kura nodod otrai pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem.

- 12.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
- 12.4. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras puses iegūtos fiziskās personas datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru pusi, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz.
- 12.5. Neskatoties uz līguma 12.3.punktā minēto, Uzņēmējs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Uzņēmēja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šī līguma izpildes nodrošināšanai.
- 12.6. Puses apņemas pēc otras puses pieprasījuma iznīcināt no otras puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī līguma izpildes nodrošināšanai.

13. Citi noteikumi

- 13.1. Līgums ir saistošs visiem Pasūtītāja un Izpildītāja likumīgajiem tiesību un saistību pārņēmējiem.
- 13.2. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.
- 13.3. Šajā līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt līguma noteikumu tulkošanu.
- 13.4. Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi, kas ir neatņemama līguma sastāvdaļa:
- 1.pielikums "Iepirkuma sarakste" uz 1 (vienas) lapas;
 - 2.pielikums "Tehniskā specifikācija" uz 1 (vienas) lapas;
 - 3.pielikums "Darba daudzumu un izmaksu saraksts" uz 2 (divām) lapām;
 - 4.pielikums "Uzstādāmo barjeru novietojums" uz 1 (vienas) lapas;
- 13.5. Līgums noslēgts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā ar 4 (četriem) pielikumiem uz 10 (desmit) lapām, pa 1 (vienam) līguma eksemplāram katrai pusei.

14. Pušu rekvizīti

	Pasūtītājs	Izpildītājs
Nosaukums	VAS "Latvijas Valsts ceļi"	SIA "ViaCon Latvija"
Reģistrācijas numurs	40003344207	50003289621
Juridiskā adrese	Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050	Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1026

15. Pušu paraksti

Pasūtītājs
 VAS „Latvijas Valsts ceļi”
 valdes priekšsēdētājs
 J.Lange

valdes loceklis
 E.Strods

Izpildītājs
 SIA „ViaCon Latvija”
 valdes loceklis
 J.Indāns

