

LĪGUMS LVC2015/3.1.1/1/KF/AU

Rīgā, 2015. gada 19. janvārī Līguma reģistrācijas numurs

37

Pamatojoties uz 2013. gada 16. decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi", doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, **valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"** valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes un valdes locekļa Edgara Stroda personā, kuri darbojas pamatojoties uz valdes pilnvarojumu, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un **akciju sabiedrība „Ceļuprojekts”** valdes priekšsēdētāja Mārtiņa Liepiņa personā, kurš darbojas pamatojoties uz 2013.gada 27.maija ierakstu komercreģistrā, (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, saskaņā ar iepirkuma LVC2015/15/KF komisijas 2015.gada 21.janvāra lēmumu noslēdz šādu pakalpojumu līgumu:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt **autoceļa E22 posma Tīnūži – autoceļš P32 rekonstrukcijas III kārtā būvdarbu autoruzraudzību** (turpmāk tekstā – Darbs), atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" un citu tiesību aktu prasībām.

2. Līgumcena

2.1. Par Darba veikšanu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līgumcenu 5568.84 EUR (pieci tūkstoši pieci simti sešdesmit astoņi *euro* un 84 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir 1169.46 EUR (viens tūkstotis simtu sešdesmit deviņi *euro* un 46 centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir 6738.30 EUR (seši tūkstoši septiņi simti trīsdesmit astoņi *euro* un 30 centi).

Līgumcenas aprēķins ir šī līguma 2.pielikums.

2.2. Samaksu par darbu aprēķina atbilstoši faktiski nostrādātajām inženierdienām saskaņā ar līguma 2.pielikumu „Līgumcenas aprēķins”.

2.3. Līgumcenas aprēķinā autoruzraudzības periods pieņemts, pamatojoties uz 2015.gada 12.janvāra līgumu LVC2015/3.1.1/1/KF "Autoceļa E22 posma Tīnūži – autoceļš P32 rekonstrukcija, III kārtā", noslēgtu starp valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi" un sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VIA” par rekonstrukcijas darbu izpildi.

2.4. Līgumcena var tikt grozīta, mainoties rekonstrukcijas darbu izpildes laikam, par ko puses noslēdz atsevišķu vienošanos pie šī līguma, piemērojot 2.pielikumā „Līgumcenas aprēķins” noteiktās likmes.

3. Līguma darbības laiks

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību galīgai izpildei.

3.2. Izpildītājs autoruzraudzības darbus veic līguma 1.1. punktā minētajā būvobjektā laikā no līguma noslēgšanas brīža līdz būves nodošanai ekspluatācijā.

4. Darba nodošanas – pieņemšanas un norēķinu kārtība

4.1. Samaksu par padarīto Darbu Pasūtītājs veic katru mēnesi saskaņā ar līguma 2. pielikumu "Līgumcenas aprēķins". Izpildītājs katra mēneša beigās sastāda aktu par paveikto Darbu, kuru kopā ar rēķinu iesniedz Pasūtītājam līdz atskaites mēnesim sekojošā mēneša 10. (desmitajam) datumam.

4.2. Pasūtītājs samaksu par Darbu veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc akta apstiprināšanas un rēķina saņemšanas.

4.3. Rēķinos jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:

Maksātājs	LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV85TREL2170389106000

4.4. Pasūtītājam ir tiesības aizturēt vai samazināt samaksu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no atbilstošajā periodā paredzētās summas, ja atskaites periodā Izpildītājs ir pieļāvis vai nav novērsis kļūdas Darba izpildē.

4.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs neveic maksājumus 4.2. punktā noteiktajā termiņā, Izpildītājs var prasīt līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10 (desmit) % no nokavētās maksājuma summas.

5. Pušu pienākumi un tiesības

5.1. Pasūtītājs Darba izpildes uzraudzībai norīko VAS „Latvijas Valsts ceļi” Ražošanas pārvaldes Līgumu daļas projektu vadītāju Andi Bērziņu.

5.2. Izpildītājs Darba veikšanai nodrošina atbilstošas kompetences personālu un nodrošina to ar nepieciešamo aprīkojumu.

5.3. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc šī līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam dokumentus par atbildīgo autoruzraugu norīkošanu un autoruzraudzības plānu.

5.4. Izpildītājam ir jāizpilda Darbs un jāveic savi pienākumi ar vislielāko rūpību, efektivitāti un ekonomiju. Izpildītājam ir jāaizsargā Pasūtītāja intereses darījumos ar trešajām personām, kā arī jāievēro saņemtās informācijas konfidencialitāte.

5.5. Izpildītājam ir visas tiesības un pienākumi, kas noteikti 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi". Izpildītāja pienākums ir dokumentēt autoruzraudzības darbu, veikt regulārus ierakstus autoruzraudzības žurnālā, norādot risināto jautājumu, tā rašanās iemeslu, risināšanas iniciatoru un risinājumu.

5.6. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam jānodrošina nepieciešamos labojumus būvprojektā.

5.7. Kļūdas būvprojektā Izpildītājam jālabo uz sava rēķina.

5.8. Pasūtītāja pienākums ir izsniegt Izpildītājam visu Darba veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

6. Strīdu izskatīšanas kārtība

6.1. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no šī līguma, risina savstarpējās pārrunās. Ja strīds pārrunās netiek atrisināts, to izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7. Līguma darbības izbeigšana

7.1. Līguma darbība tiek pārtraukta vai izbeigta, ja tiek pārtraukti būvdarbi vai Pasūtītājam ir nepietiekams finansējums Darba apmaksai.

7.2. Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju par līguma darbības pārtraukšanu vai izbeigšanu 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.

7.3. Izpildītājs, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski brīdinot Pasūtītāju, var prasīt izbeigt līguma darbību, ja Pasūtītājs Izpildītājam savlaicīgi nemaksā līgumā paredzētos maksājumus un 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc rakstiska brīdinājuma par nokavēto maksājumu neuzsāk sarunas ar Izpildītāju.

Nepārvarama vara

Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām pusēm vai vienai pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neieklaujas pušu iespējamās kontroles robežās.

8.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa ieskata ir iespējama un paredzama viņa līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.

9. Papildus noteikumi

9.1. Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā Pasūtītājam un Izpildītājam vienojoties.

9.2. Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

1. pielikums "Piedāvājums"
2. pielikums "Līgumcenas aprēķins".

9.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros uz 3 (trīs) lapām ar diviem pielikumiem uz 2 (divām) lapām, pa vienam eksemplāram katrai pusei.

10. Pušu rekvizīti:

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	VAS "Latvijas Valsts ceļi"	AS „Ceļuprojekts”
Reģistrācijas Nr.	40003344207	40003026637
Adrese	Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1050	Murjāņu iela 7a, Rīga, LV-1024

11. Pušu paraksti:

Pasūtītājs

Izpildītājs

Valdes priekšsēdētājs
J.Lange

Valdes priekšsēdētājs
M.Liepiņš

Valdes loceklis
E.Strods

