

## LĪGUMS LVC2014/1.10/6/AC

Rīgā 2014. gada 25. jūlijs

Līguma reģistrācijas numurs

368

Pamatojoties uz 2013. gada 16. decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, **valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”** valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā, kurš darbojas pamatojoties uz valdes pilnvarojumu, (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un **sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BRD projekts”** valdes priekšsēdētāja Jāņa Bidzāna personā, kurš darbojas saskaņā ar 2008. gada 11. februāra ierakstu komercreģistrā no otras puses, saskaņā ar iepirkuma LVC2014/136/AC komisijas 2014. gada 9. jūlija lēmumu noslēdz šādu pakalpojuma līgumu:

### 1. Definīcijas

1.1. Dienas ir kalendārās dienas.

1.2. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir pilnvarots pārstāvēt Pasūtītāju: pieņemt lēmumus, dot rīkojumus un saskaņojumus šajā līgumā paredzētajos gadījumos.

### 2. Līguma priekšmets

2.1. Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs apņemas veikt pētījumu **„Kravas automašīnu svēršanas gaitā ieviešanas iespēja. Tehnisko un juridisko aspektu izpēte. 1. posms.”** (turpmāk tekstā – Darbs), saskaņā ar līguma pielikuma „Darba uzdevums” prasībām.

### 3. Līgumcena

3.1. Līgumcena ir **29 200,00 EUR** (divdesmit deviņi tūkstoši divi simti *euro* un 00 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir **6132,00 EUR** (seši tūkstoši viens simts trīsdesmit divi *euro* un 00 centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir **35 332,00 EUR** (trīsdesmit pieci tūkstoši trīs simti trīsdesmit divi *euro* un 00 centi).

### 4. Darba izpilde un pušu sadarbība

4.1. Darbs jāiesniedz latviešu valodā un jānoformē atbilstoši līguma pielikuma „Darba uzdevums” nodaļai „Darba noformējums un pielikumi”.

4.2. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.

4.3. Pasūtītājs un Izpildītājs rīko kopīgas Darba vadības apspriedes, kurās izskata problēmas un risinājumus, termiņus, līguma pielikuma „Darba uzdevums” un līguma grozījumus.

4.4. Izpildītājs protokolē Darba vadības apspriedes un izsniedz protokola kopijas apspriedes dalībniekiem 5 (piecu) dienu laikā pēc sanāksmes.

4.5. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, no brīža kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, par šiem apstākļiem jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējums.

4.6. Izpildītājam nav tiesības pretendēt uz līgumcenas palielināšanu, ja Izpildītājs nav savlaicīgi paziņojis Projekta vadītājam par iepriekšējā punktā minētajiem apstākļiem.

## 5. Termini

5.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz nolīgto saistību izpildīšanai.

5.2. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam:

5.2.1. starpziņojumu (Darba daļu) iesējuma papīra formātā un elektroniski (ierakstītu diskā) 1 (vienā) eksemplārā, kurā iekļauts izvērtētās literatūras un normatīvo dokumentu apraksts un analīze - ne vēlāk kā līdz 30.10.2014.;

5.2.2. atbilstoši Darba uzdevumam izstrādātu pētniecības Darbu iesējuma papīra formātā un elektroniski (ierakstītu diskā) 1 (vienā) eksemplārā līdz 30.12. 2014.

5.3. Pasūtītājs izskata 5.2. punktā prasīto starpziņojumu un Darbu, un sniedz atbildi 20 (divdesmit) dienu laikā pēc to saņemšanas. Ja Darbā nav nepieciešami labojumi un Pasūtītāja atbilde ir pozitīva, tad puses paraksta Darba nodošanas – pieņemšanas aktu, ko vispirms paraksta Izpildītājs no savas puses un iesniedz parakstīšanai Pasūtītājam.

## 6. Maksājumu kārtība un dokumenti

6.1. Par paveikto Darbu Pasūtītājs maksā:

6.1.1. starpmaksājumu pēc pirmā starpziņojuma (nododamā Darba daļa) apstiprināšanas – 30 (trīsdesmit) % apmērā no līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summas;

6.1.2. pēc atbilstoši līgumā un tā pielikumos minētajiem noteikumiem izstrādāta pētniecības Darba iesniegšanas - atlikušo līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summas daļu.

6.2. Par iesniegto starpziņojumu (Darba daļu) un paveikto Darbu Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam starpziņojuma (Darba daļas) vai Darba nodošanas - pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros un rēķinu (turpmāk – samaksas dokumenti). Izpildītājam ir tiesības iesniegt rēķinu un Pasūtītājam to pieņemt tikai pēc 5.3.punktā noteiktās Pasūtītāja atbildes saņemšanas.

6.3. Rēķinos norāda šādus maksātāja rekvizītus:

Maksātājs	LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62 TREL2170389081000

6.4. Visus maksājumus veic ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus. Samaksu par Darba izpildi Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja kontu.

6.5. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam, vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

6.6. Ja ar iepriekšējiem nodošanas - pieņemšanas aktiem iesniegtajās Darba daļās tiek atklātas kļūdas vai trūkumi, tie jālabo un labojumi jāiesniedz ar nākamo nodošanas – pieņemšanas aktu.

## 7. Darba kvalitāte un līgumsods

7.1. Pētījuma izstrādes laikā konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītāja sagatavotajos dokumentos Izpildītājam jālabo uz sava rēķina. Ja Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas. Šīs Pasūtītāja tiesības neatbrīvo Izpildītāju no līguma 7.3. punktā noteiktā līgumsoda.

7.2. Ja Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus, tad Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,2(nulle komats divi)% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.

7.3. Ja Izpildītājs kavē līgumā noteiktā starpziņojuma vai Darba iesniegšanas termiņus, vai kavē pieļauto kļūdu un trūkumu labošanas termiņus, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,2 (nulle

komats divi) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.

7.4. Kļūdu un trūkumu labošanas termiņus Pasūtītājs nosaka, nepārsniedzot 60 (sešdesmit) % no līguma izpildei paredzētā laika par katru kļūdu vai trūkumu.

7.5. Izbeidzot šo līgumu pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no līguma izbeigšanas iniciatora tiek piedzīts līgumsods 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.

## **8. Zaudējumu atlīdzība**

8.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību gadījumos, kad Pasūtītāja vainas dēļ Izpildītājam ir radušies zaudējumi.

8.2. Pasūtītājam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:

8.2.1. Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā termiņā nav novērsis atklātās kļūdas un trūkumus;

8.2.2. citos gadījumos, kad Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam ir radušies zaudējumi.

8.3. Puses savlaicīgi brīdina viena otru par zaudējumus radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu.

## **9. Līguma grozīšana**

9.1. Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktā Darba izmaksas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcena, tad, pēc abu pušu savstarpējas vienošanās, tiek grozīta līgumcena.

9.2. Līgumcena var tikt grozīta, ja puses vienojas grozīt līguma pielikumu „Darba uzdevums” un tas ietekmē Izpildītāja izdevumus.

9.3. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā.

9.4. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba izpildes laika pagarinājumu, ja:

9.5.1. Pasūtītājs kavē vai aptur Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai novilcina 5.3. punktā noteikto pienākumu izpildi;

9.6.2. Darba veikšanu kavē būtiski līguma pielikuma „Darba uzdevums” grozījumi, kas nav Izpildītāja izraisīti.

## **10. Līguma darbības izbeigšana**

10.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:

10.1.1. Pasūtītājs neveic maksājumus, un līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no līgumcenas;

10.1.2. ir pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pasūtītāja bankrotu, vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Pasūtītājs būs likvidēts.

10.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:

10.2.1. līgumā paredzētais starpziņojums vai Darba dokumentācija šajā līgumā noteiktajā apjomā netiek iesniegta līgumā noteiktajā termiņā, vai arī, ja Pasūtītāja noteiktajā termiņā Izpildītājs nav izlabojis kļūdas un trūkumus;

10.2.2. Izpildītāja līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no līgumcenas;

10.2.3. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu, vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts.

10.3. Līguma darbību izbeidz, ja no pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ līguma turpmākā darbība ar līgumā salīgtajiem noteikumiem un nosacījumiem, kļuvusi neiespējama.

## **11. Autortiesības**

11.1. Pētījuma rezultātā Pasūtītājam iesniegtais Darbs ir Pasūtītāja īpašums.

11.2. Pasūtītājam ir tiesības mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās un publicēt Izpildītāja iesniegto Darbu bez Izpildītāja atļaujas.

## 12. Nepārvarama vara

12.1. Puses neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus puses nevarēja paredzēt vai novērst, tai skaitā, dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki un citi apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.

12.2. Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru pusi. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba daļas nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.

## 13. Strīdu risināšana

13.1. Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā nepanāk vienošanos, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

## 14. Papildus noteikumi

14.1. Līgumam ir pievienots pielikums „Darba uzdevums” uz 2 (divām) lapām, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa.

14.2. Līgums noslēgts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, pa vienam līguma eksemplāram uz 4 (četrām) lapām ar 1 (vienu) pielikumu uz 2 (divām) lapām katrai pusei.

## 15. Pušu rekvizīti:

### Pasūtītājs

VAS „Latvijas Valsts ceļi”  
Reģistrācijas Nr.40003344207  
Adrese Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1050  
Banka AS SEB banka  
Bankas kods UNLALV2X  
Konts LV04UNLA0050005573526

### Izpildītājs

SIA „BRD projekts”  
Reģistrācijas Nr.40003583282  
Adrese Vecmīlgrāvja iela 5, Rīga, LV-1015  
Banka AS Swedbank  
Bankas kods HABALV22  
Konts LV57HABA0551002293429

## 16. Pušu paraksti:

### Pasūtītājs

VAS „Latvijas Valsts ceļi”  
valdes priekšsēdētājs

Jānis Lange

Vīzas:

Autoceļu kompetences centra direktors

Pētniecības vadības un attīstības daļas vadītājs

Iepirkumu daļas juriste

Iepirkumu daļas projektu vadītāja

### Izpildītājs

SIA „BRD projekts”  
valdes priekšsēdētājs

Jānis Bidzāns

Vladislavs Kļaviņš

Ceļu laboratorijas vadītājs


M. DZENIS

Jānis Barbars

Līga Bračiņa

Laura Kerija

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI  
Ražošanas pārvaldes  
Iepirkumu daļa  
vadītāja AGITA STAPKĒVIČA



Handwritten signature of Vladislavs Kļaviņš

Handwritten signature of Līga Bračiņa

Handwritten signature of Laura Kerija