

# LĪGUMS LVC2013/4.4/82/AC

Rīgā, 2013.gada 16. augustā

Līguma reģistrācijas numurs

305

Pamatojoties uz 2010.gada 15.oktobra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētajiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, **valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”** valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā, kurš darbojas saskaņā ar valdes pilnvarojumu (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un **sabiedrība ar ierobežotu atbildību „A2 Grupa”** valdes locekles Andas Šimkus personā, kura darbojas saskaņā ar 2010.gada 25.maija ierakstu komercreģistrā (turpmāk tekstā - Izpildītājs), no otras puses, saskaņā ar iepirkuma LVC2013/130/AC komisijas 2013.gada 14.augusta lēmumu noslēdz šādu līgumu:

## 1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt **zemes ierīcības projektēšanas, zemes kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbus nekustamajiem īpašumiem, kas saistīti ar valsts autoceļu rekonstrukcijas darbiem**, saskaņā ar līguma 2.pielikuma „Darba uzdevums” prasībām (turpmāk – Darbs).

## 2. Līgumcena

- 2.1. Līgumcena ir **4 170,00Ls** (četri tūkstoši viens simts septiņdesmit lati un 00 santīmi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir **875,70Ls** (astoņi simti septiņdesmit pieci lati un 70 santīmi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir **5 045,70Ls** (pieci tūkstoš četrdesmit pieci lati un 70 santīmi).

## 3. Darba izpilde un pušu sadarbība

- 3.1. Izpildītājam Darbs jāveic kvalitatīvi līgumā noteiktajā kārtībā, termiņā un apjomā.
- 3.2. Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Izpildītāja nodarbinātas sertificētās personas noslēgtā līguma par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu kopiju atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumiem Nr.1011 „*Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā*”.
- 3.3. Pasūtītājs tiesīgs rakstveidā pieprasīt Izpildītājam iesniegt rakstisku atskaiti par Darba izpildes gaitu, nosakot vismaz 5 (piecu) darba dienu termiņu atskaites iesniegšanai no pieprasījuma saņemšanas dienas.
- 3.4. Pasūtītājs veic samaksu par kvalitatīvi paveiktu Darbu, kas izpildīts līgumā noteiktajā kārtībā, termiņā un apjomā.
- 3.5. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai Darba izmaksas, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no brīža, kad tas uzzinājis, vai tam vajadzēja uzzināt par šiem apstākļiem, rakstiski jābrīdina Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis un jāiesniedz ietekmes uz Darba izpildi novērtējums.
- 3.6. Izpildītājam nav tiesības pretendēt uz Darba izpildes termiņu pagarināšanu, ja Izpildītājs nav savlaicīgi paziņojis Pasūtītāja pilnvarotajam pārstāvim par līguma 3.5.punktā minētajiem apstākļiem.
- 3.7. Līguma izpildi Pasūtītāja vārdā vada Zemju daļas projektu vadītāja Solvita Kauliņa, tālrunis: 67028125, 26319476; e-pasts: [solvita.kaulina@lvceli.lv](mailto:solvita.kaulina@lvceli.lv)

3.8. Izpildītājs par mērniecības darbu kontaktpersonu līguma izpildes laikā nosaka Valdes locekli Andu Šimkus, tālrunis: 26357712; e-pasts: [anda.simkus@gmail.com](mailto:anda.simkus@gmail.com).

#### **4. Termiņi**

- 4.1. Visi līgumā minētie termiņi ir noteikti kalendārajās dienās.
- 4.2. Izpildītājam Darbs jāizpilda **180** (viens simts astoņdesmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.
- 4.3. Izpildītājs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc līguma noslēgšanas iesniedz rakstisku atskaiti par paveiktajiem darbiem, kas kalpo par apliecinājumu, ka Darbs ir uzsākts.
- 4.4. Izpildītājs iesniedz izpildīto Darbu kopā ar Darba nodošanas – pieņemšanas aktu.
- 4.5. Pasūtītājs izskata ar Darba nodošanas – pieņemšanas aktu iesniegtos dokumentus 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc to iesniegšanas un paraksta Darba nodošanas – pieņemšanas aktu, ja Darba daļa veikta kvalitatīvi, vai nosūta Izpildītājam pretenziju par Darbā konstatētām kļūdām un uzdod kļūdas novērst Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
- 4.6. Izpildītājs veic Pasūtītāja norādīto kļūdu labošanu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.

#### **5. Izpildītāja darbinieki**

- 5.1. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā minētos darbiniekus.
- 5.2. Ja tāda iemesla dēļ, kas ir ārpus Izpildītāja kontroles, ir nepieciešama kāda darbinieka nomaiņa, tam nepieciešama Pasūtītāja piekrišana.
- 5.3. Piedāvātā darbinieka kvalifikācijai jābūt tādai pašai vai labākai kā sākotnēji piedāvātajiem darbiniekiem.
- 5.4. Izpildītājam ir jānomaina ikviens Darba izpildē iesaistīts darbinieks 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
  - 5.4.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;
  - 5.4.2. nekompetence vai nolaidība;
  - 5.4.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;
  - 5.4.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

#### **6. Maksājumu kārtība un samaksas dokumenti**

- 6.1. Pasūtītājs veic tikai tāda Darba vai tā daļas apmaksu, kas veikts atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Darba uzdevumu, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un pieņemts ar pušu parakstītu nodošanas - pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros. Aktu paraksta Izpildītājs no savas puses un iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai. Abpusēji parakstīts Darba vai tā daļas nodošanas – pieņemšanas akts un līguma noteikumiem atbilstoši noformēts rēķins ir samaksas pamatojums.
- 6.2. Norēķins par Darbu tiek veikts ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc abpusēji parakstīta Darba nodošanas – pieņemšanas akta un rēķina saņemšanas. Samaksu Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja norādīto bankas norēķina kontu.
- 6.3. Darba uzdevuma 4.14.punktā minētajos gadījumos samaksa par Darba daļu (vienas sadalāmās zemes vienības skici) tiek noteikta 10 (desmit) % apmērā no Pretendenta iesniegtajā Finanšu piedāvājumā uzrādītās piedāvājuma cenas.
- 6.4. Rēķinā norādāmi šādi maksātāja rekvizīti:

Maksātājs	Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62 TREL 2170 3890 8100 0

## 7. Darba kvalitāte un līgumsods

- 7.1. Izpildītāja nodotajā Darbā konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītājam jālabo par saviem līdzekļiem. Ja Izpildītājs neveic prasītos labojumus, Pasūtītājam ir tiesības kļūdu labošanu uzdot trešajām personām, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas nekavējoši pēc rēķina saņemšanas no Pasūtītāja. Šis Pasūtītāja tiesības neatbrīvo Izpildītāju no līguma 7.3.punktā noteiktā līgumsoda.
- 7.2. Ja Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus, tad Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru nokavēto dienu.
- 7.3. Ja Izpildītājs kavē Darba izpildes termiņus vai pieļauto kļūdu un trūkumu labošanas termiņus, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu.
- 7.4. Ja Pasūtītājs izbeidz līgumu, pamatojoties uz 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3. vai 9.2.4.punktu, tad Izpildītājs maksā līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.

## 8. Līguma grozīšanas kārtība

- 8.1. Līgumu var grozīt tikai līgumā noteiktajos gadījumos. Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā un pēc parakstīšanas kļūst par līguma neatņemamām sastāvdaļām.
- 8.2. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba izpildes laika pagarinājumu, ja:
- 8.2.1. Pasūtītājs kavē vai aptur Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai kavē 4.5.punktā noteiktā pienākuma izpildi;
- 8.2.2. Darba veikšanu kavē būtiski Darba uzdevuma grozījumi, kas nav Izpildītāja darbības vai bezdarbības radīti, kā arī citi no Izpildītāja darbības vai bezdarbības neatkarīgi apstākļi.
- 8.3. Pasūtītājs drīkst grozīt Darba uzdevumu, Darba izpildes termiņu, līgumcenu, nepārkāpjot Publisko iepirkumu likumā attiecīgajai iepirkuma procedūrai noteikto paredzamās līgumcenas robežu, šādos gadījumos:
- 8.3.1. nepieciešamas Darba uzdevuma izmaiņas sakarā ar veiktajām korekcijām skiču vai tehniskā projekta risinājumos vai atsavināmo zemju robežās;
- 8.3.2. sakarā ar grozījumiem ar līguma priekšmetu saistītajos reglamentējošajos normatīvajos aktos;
- 8.3.3. ja zemes kadastrālās uzmērīšanas ierosinātāja darbības vai bezdarbības dēļ nav iespējams uzsākt un/vai pabeigt zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus (līguma 2.pielikuma „Darba uzdevums” 4.14.punkts).

## 9. Līguma izbeigšanas kārtība

- 9.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:

- 9.1.1. Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus par kvalitatīvi paveiktu Darbu, un līgumsods ir sasniedzis 10 (desmit) % no līgumcenas;
- 9.1.2. ir pasludināts Pasūtītāja maksātspējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pasūtītāja bankrotu, vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Pasūtītājs būs likvidēts.
- 9.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:
- 9.2.1. Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas nav iesniedzis Pasūtītājam Izpildītāja nodarbinātas sertificētās personas noslēgtā līguma par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu kopiju atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumiem Nr.1011 „*Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā*”;
- 9.2.2. Izpildītājs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc līguma noslēgšanas nav iesniedzis rakstisku atskaiti par izpildīto Darba daļu, kas kalpo par apliecinājumu, ka Darbs ir uzsākts;
- 9.2.3. Izpildītājs kavē līgumā noteiktos Darba izpildes termiņus ilgāk par 15 (piecpadsmit) kalendārājām dienām un nav iesniedzis iepriekšēju rakstisku brīdinājumu atbilstoši līguma 3.5.punkta prasībai par Darba izpildes termiņa kavējumu un kavējuma iemesliem;
- 9.2.4. Izpildītājs atsakās labot kļūdas un trūkumus Darbā;
- 9.2.5. ir pasludināts Izpildītāja maksātspējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu, vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts.
- 9.3. Abpusēji rakstiski vienojoties, puses var izbeigt līguma darbību cita iemesla dēļ.

## 10. Nepārvarama vara

- 10.1. Neviena no pusēm nav atbildīga par šī līguma neizpildi, ja tā ir saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Par nepārvaramu varu tiek uzskatītas dabas katastrofas, plūdi, ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karadarbība, streiki, tādu ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām vai vienai pusei turpināt līgumsaistības, un citi apstākļi, kas neieklaujas pušu iespējamās kontroles robežās.
- 10.2. Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru pusi. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.

## 11. Strīdu risināšana

- 11.1. Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā neparānā vienošanos, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

## 12. Papildus noteikumi

- 12.1. Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:
- 1.pielikums „Finanšu piedāvājums” uz 1 (vienas) lapas,
  - 2.pielikums „Darba uzdevums” uz 4 (četrām) lapām,
  - 3.pielikums „Darba izpildes grafiks” uz 1 (vienas) lapas.

12.2. Līgums noslēgts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā ar trīs pielikumiem uz 5 (piecām) lapām, pa 1 (vienam) līguma eksemplāram katrai pusei.

### 13. Pušu rekvizīti

	Pasūtītājs	Izpildītājs
Nosaukums	VAS „Latvijas Valsts ceļi”	SIA „A2 Grupa”
Adrese	Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050	„Sauleskrasti”, Vīkuļi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV - 2107

### 14. Pušu paraksti


Pasūtītājs

VAS „Latvijas Valsts ceļi”  
valdes priekšsēdētājs

Izpildītājs

SIA „A2 Grupa”  
valdes locekle

Jānis Lange



Anda Šimkus



Vīzas:

Ražošanas pārvaldes direktors

Gints Alberiņš

Finanšu vadības daļas vadītājs

Ģirts Augstkalns

Iepirkumu daļas juriste

Līga Bračiņa

Zemju daļas vadītāja p.i.

Mārīte Melķe

Iepirkumu daļas projektu vadītāja

Laura Kerija