

LVC eksplētā

# LĪGUMS LVC2014/4.2.2/9/AC

Rīgā 2014. gada 07. augustā

Līguma reģistrācijas numurs

386

Pamatojoties uz 2013.gada 16.decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem **valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”** valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā un valdes locekļa Edgara Stroda personā, kuri darbojas pamatojoties uz valdes pilnvarojumu (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un **sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Projekts 3”** valdes locekļa Ģirta Šķupeļa personā, kurš darbojas pamatojoties uz 2007.gada 15.oktobra ierakstu komercreģistrā (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, saskaņā ar iepirkuma LVC2014/181/AC komisijas 2014. gada 28. jūlija lēmumu noslēdz šādu pakalpojuma līgumu:

## 1. Definīcijas

- 1.1. Dienas ir kalendārās dienas.
- 1.2. Apakšuzņēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.
- 1.3. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir pilnvarots pārstāvēt Pasūtītāju: pieņemt lēmumus, dot rīkojumus un saskaņojumus šajā līgumā paredzētajos gadījumos.

## 2. Līguma priekšmets

- 2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt *valsts reģionālā autoceļa P94 Jelgava-Staļģene-Code 3,00. km esošā Vircavas tilta būvprojekta atjaunošanu* (turpmāk tekstā – Darbs).

## 3. Darba izstrādes metodoloģija un nosacījumi

### 3.1. Izpildītājs:

- 3.1.1. saņems no Pasūtītāja pilna apjoma Izpildītāja iepriekš izstrādāto būvprojekta dokumentāciju;
- 3.1.2. veiks atkārtotus nepieciešamos būves inspekcijas un lauka izmeklēšanas darbus;
- 3.1.3. izņems plānošanas un arhitektūras uzdevumu, visus nepieciešamos tehniskos noteikumus un atjaunos saskaņojumus visās instancēs, kurās tas tika saskaņots iepriekš un arī tajās, kurās tas jāsaņemas atbilstoši šobrīd spēkā esošajām prasībām;
- 3.1.4. iegūs aktuālāko informāciju par valsts un vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem un to aizsargjoslām autoceļa rekonstrukcijas darbu zonā, saskaņos būvprojektu ar „Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūru”, ja darbi tiks paredzēti valsts ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā, vai ar pašvaldību, ja darbi tiks paredzēti vietējā ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā;
- 3.1.5. iegūs aktuālāko Valsts zemes dienesta informāciju par zemes īpašumu robežām un zemes īpašniekiem projektējamā posmā un iesniegs rekonstruējamam autoceļa posmam pieguļošo zemes vienību sarakstu;
- 3.1.6. atkārtoti precizēs visas juridiskās un fiziskās personas, kuru intereses skars projekta risinājumi, un precizēs veicamos pasākumus, kas jāņem vērā, lai kompensētu tām radītos zaudējumus;
- 3.1.7. iesniegs 1. starpziņojumu par nepieciešamajām korekcijām būvprojektā;
- 3.1.8. atjaunos būvprojektu, papildinot to ar nepieciešamajiem rasējumiem un paskaidrojošo rakstu atbilstoši Pasūtītāja akceptētajiem risinājumiem;
- 3.1.9. iesniegs 2. starpziņojumu, kurā būvprojekts ir pēc būtības atjaunots un saskaņots ar visām ieinteresētajām institūcijām un zemes īpašniekiem, kuru īpašumus skars apbraucamais ceļš, veiktas visas nepieciešamās korekcijas rasējumos, specifikācijās, darbu daudzumu sarakstos un noteiktas būvdarbu izmaksas;

- 3.1.10. veiks projekta korigēšanu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem un iesniegs to Pasūtītājam izskatīšanai un akceptēšanai.
- 3.2. Uz visām būvprojekta sējumu titullapām uzreiz aiz objekta nosaukuma jābūt atzīmei „Būvprojekts atjaunots 2014. gadā”. Atzīmei jābūt arī teksta lapās, grafiskās daļas rasējumu lapās u.c. aiz objekta nosaukuma.
- 3.3. Būvprojekta sējuma „Specifikācijas” sagatavošanā jāievēro šādi noteikumi:
  - 3.3.1. jāievēro Publisko iepirkumu likuma 17.panta prasības;
  - 3.3.2. jānorāda visas prasības katra darbu daudzumu sarakstā minētā darba veikšanai, lietojot atsauces uz 2006. gada 6.jūnijā Pasūtītāja Tehniskajā komisijā apstiprinātajām „Tiltu specifikācijām 2005” un 2011. gada 28. decembrī Tehniskajā komisijā apstiprinātajām „Ceļu specifikācijām 2012”;
  - 3.3.3. sējums „Specifikācijas” ir jāveido kā jauns, atsevišķs būvprojekta sējums par pamatu pielietojot „Ceļu specifikācijas 2012” formātu un saturu (pieejamas Pasūtītāja mājas lapā), kā arī „Tiltu specifikācijas 2005”, Pasūtītāja izdotās rokasgrāmatas – „Tilta klāja hidroizolācija un segums”, „Tiltu drošības barjeras” un „Tiltu projektēšanas rokasgrāmata”, tehniskajā aprakstā izslēdzot jebkādas divējādi vai pretrunīgi interpretējamās redakcijas;
  - 3.3.4. ja kāds no veicamajiem darbiem „Ceļu specifikācijās 2012” vai „Tiltu specifikācijās 2005” nav pietiekami aprakstīts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamās papildus specifikācijas;
  - 3.3.5. sējumā „Specifikācijas” jāpievieno visi dokumenti (reperu, galveno tehnisko datu, u.c.), kurus Izpildītājs uzskata par nepieciešamiem, lai būvdarbu veicējs realizētu būvprojektu;
  - 3.3.6. sējumā darba nosaukumus veidot vienādus ar būvprojekta sējumā „Darbu daudzumu saraksts” lietotajiem.
- 3.4. Būvprojekta sējuma „Darbu daudzumu saraksts” sagatavošanā ir jāievēro šādas prasības:
  - 3.4.1. veicamie būvdarbi jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenjamiem darbu veidiem, ievērojot “Ceļu specifikāciju 2012” rekomendācijas (9.2.pielikums) un „Tiltu specifikāciju 2005” rekomendācijas un darba raksturu tā, lai paveikto apjomu varētu viegli uzmērīt (novērtēt);
  - 3.4.2. Darbu daudzumu saraksts jānoformē MS Excel, ievērojot Pasūtītāja būvdarbu vadības programmas „BŪVIS” formātu, kurš pieejams Pasūtītāja mājas lapā ([www.lvceli.lv](http://www.lvceli.lv)). Kolonnā „Darba daudzums” apjomi jānorāda, noapaļojot ar precizitāti ne vairāk kā 2 cipari aiz komata, un to ierakstam jābūt bez matemātiskiem vienādojumiem un formulām;
  - 3.4.3. pēc tam, kad būvprojekts akceptēts Tehniskajā komisijā, elektroniski sagatavotais darbu daudzumu saraksts jāinstalē Pasūtītāja būvdarbu vadības programmā “BŪVIS” ([www.lvceli.lv/buvis](http://www.lvceli.lv/buvis));
- 3.5. Būvprojekta sējumu „Specifikācijas”, „Rasējumi” un „Darbu daudzumu saraksts” sagatavošanā jāievēro arī līguma projekta prasības, kas iekļautas būvdarbu iepirkuma nolikuma sastāvā un publicētas ([http://www.lvceli.lv/lvc\\_iepirkumi/default.aspx](http://www.lvceli.lv/lvc_iepirkumi/default.aspx)) - Pasūtītāja mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”/noderīga informācija.
- 3.6. Sējumā “Būvdarbu aprēķinātā cena” jāiekļauj arī ģeodēzisko punktu pārvietošanas (ja tas būs nepieciešams) varbūtējās izmaksas.
- 3.7. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam šādus būvprojekta sējumus un to skaitu:
  - 3.7.1. Vispārīgā daļa - (Paskaidrojuma raksts, esošā un projektējamā tilta apraksts, norādot to galvenos parametrus, normatīvās slodzes, galvenos veicamos darbus, Projektēšanas uzdevums, atskaite par veikto būvprojekta korekciju rezultātiem, valsts un pašvaldību institūciju akceptēšanas dokumentu kopijas, no Pasūtītāja saņemta Valsts zemes dienesta izsniegta apliecinājuma vēstule par Nekustamā īpašuma valsts kadastra telpisko datu salīdzināšanu un to aktualizāciju atbilstoši mērniecības lietu arhīvā esošajai informācijai, rakstiski saskaņojumi ar zemes īpašniekiem, kuru īpašumos plānots izbūvēt komunikācijas, un dokumenti, kas apliecina, ka īpašnieki ir informēti par pagaidu ceļa izbūvi un tā

tehniskiem risinājumiem (autoceļa aizsargjoslā) viņu zemē, u.c. informācija) - 4 eksemplāri;

3.7.2. Specifikācijas -6 eksemplāri;

3.7.3. Rasējumi -6 eksemplāri;

3.7.4. Darbu daudzumu saraksts -6 eksemplāri;

3.7.5. Satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi papildus pamatprojektam (tikai attiecīgie rasējumi, teksts, tāmes un darbu daudzumi) – 1 eksemplārs, Satiksmes organizācijas pārvaldei;

3.7.6. Būvdarbu aprēķinātā cena – 1 eksemplārs.

3.8. Pasūtītājam elektroniskā formātā nododamā informācija:

3.8.1. izstrādātā dokumentācija elektroniskā formā CD diskā (1 eksemplārā, uz diska jānorāda konsultanta un objekta nosaukums, būvprojekta izstrādes gads, diskam jāpievieno projekta sastāvs):

3.8.1.1. Vispārīgā daļa, specifikācijas, rasējumi, Darbu daudzumu saraksts un komunikāciju pārbūve PDF formātā;

3.8.1.2. Darbu daudzumu saraksts *MS Excel* formātā;

3.8.1.3. Rasējumi \*dwg formātā.

3.8.2. CD diskā (1 eksemplārā) ar sējumu „Satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi papildus pamatprojektam” (PDF formātā).

3.8.3. CD diskā (1 eksemplārā) ar teritorijas topogrāfisko uzmērījumu (\*dgn formātā) un trases plāna rasējumiem (\*dgn vai \*dwg formātā).

#### 4. Līgumcena

4.1. Līgumcena ir **13 380,00 EUR** (trīspadsmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit *euro* un 00 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir **2809,80 EUR** (divi tūkstoši astoņi simti deviņi *euro* un 80 centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir **16189,80 EUR** (sešpadsmit tūkstoši viens simts astoņdesmit deviņi *euro* un 80 centi).

#### 5. Darba izpilde un pušu sadarbība

5.1. Darbs jāveic latviešu valodā.

5.2. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.

5.3. Pasūtītājs un Izpildītājs rīko kopīgas Darba vadības apspriedes, kurās izskata problēmas un risinājumus, termiņus un līguma grozījumus.

5.4. Izpildītājs protokolē Darba vadības apspriedes un izsniedz protokola kopijas apspriedes dalībniekiem 5 (piecu) dienu laikā pēc sanāksmes.

5.5. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, no brīža kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, par šiem apstākļiem jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējums.

5.6. Izpildītājam nav tiesības pretendēt uz līgumcenas palielināšanu, ja Izpildītājs nav savlaicīgi paziņojis Projekta vadītājam par iepriekšējā punktā minētajiem apstākļiem.

#### 6. Izpildītāja personāls

6.1. Izpildītājam ir jānomaina ikviens no Darba izpildē iesaistītā personāla, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

6.1.1. atkārtota pavisā savu pienākumu pildīšana;

6.1.2. nekompetence vai nolaidība;

6.1.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana.

#### 7. Apakšuzņēmēji

7.1. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju darbu.

## 8. Termiņi

- 8.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz līgto saistību izpildīšanai.
- 8.2. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam:
  - 8.2.1. pirmo starpziņojumu 2 (divos) eksemplāros līdz 2014. gada 1. septembrim;
  - 8.2.2. otro starpziņojumu 3 (trīs) eksemplāros, kurā būvprojekts ir pēc būtības izstrādāts un noteiktas būvdarbu izmaksas, līdz 2014. gada 20. oktobrim;
  - 8.2.3. atbilstoši līguma nosacījumiem atjaunotu būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros līdz 2014. gada 25. novembrim.
- 8.3. Pasūtītājs izskata Izpildītāja iesniegto Darbu un sniedz atbildi 10 (desmit) dienu laikā pēc tā saņemšanas.
- 8.4. Izpildītājs atbild uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem un labo kļūdas un trūkumus Darba dokumentācijā, arī pēc projekta apstiprināšanas - līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā 4 (četrus) gadus pēc projekta apstiprināšanas.

## 9. Maksājuma kārtība un dokumenti

- 9.1. Par paveikto Darbu Pasūtītājs maksā pēc visu līgumā minēto prasību izpildes.
- 9.2. Par paveikto Darbu Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam pieņemšanas – nodošanas aktu 2 (divos) eksemplāros un rēķinu (turpmāk – samaksas dokumenti).
- 9.3. Rēķinā norāda šādus maksātāja rekvizītus:

<b>Maksātājs</b>	<b>LR Satiksmes ministrija</b>
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62TREL2170389081000

- 9.4. Samaksu veic ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus. Samaksu par Darbu izpildi Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja kontu.
- 9.5. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

## 10. Darba kvalitāte un līgumsods

- 10.1. Darba sagatavošanas un būvniecības laikā, kā arī būvdarbu garantijas laikā pēc būvdarbu pabeigšanas konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītāja sagatavotajos dokumentos Izpildītājam jālabo uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas. Šīs Pasūtītāja tiesības neatbrīvo Izpildītāju no līguma 10.4. punktā noteiktā līgumsoda.
- 10.2. Izpildītājam jāsedz to būvdarbu izmaksas 100 (simts) % apmērā, kas nebūtu jāveic, ja būvprojekta kļūdas būtu Pasūtītāja noteiktajā termiņā izlabotas. Izpildītājam jāsedz tādu defektu labošanas izmaksas, kas radušies būves garantijas laikā projekta kļūdu dēļ. Strīda gadījumā Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu, kuru slēdziens būvniecības dalībniekiem ir saistošs.
- 10.3. Ja Pasūtītājs novilcina samaksu pa Darbu, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,2 (nulle komats divi) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summas.
- 10.4. Ja Izpildītājs kavē līgumā noteikto Darba iesniegšanas termiņu, vai kavē pieļauto kļūdu un trūkumu labošanas termiņus, tad Izpildītājs maksā līgumsodu 0,2 (nulle komats divi) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summas.
- 10.5. Kļūdu un trūkumu labošanas termiņus nosaka Pasūtītājs, nepārsniedzot 60 (sešdesmit) % no līguma izpildei kalendārajā plānā paredzētā laika par katru kļūdu vai trūkumu.



- 10.6. Izbeidzot šo līgumu pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no līguma izbeigšanas iniciatora tiek piedzīts līgumsods 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.

## 11. Zaudējumu atlīdzība

- 11.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja Pasūtītāja vainas dēļ Izpildītājam ir radušies zaudējumi.
- 11.1.1. Pasūtītājs nepamatoti nesaskaņo speciālistu un/vai apakšuzņēmēju maiņu;
- 11.1.2. citos gadījumos, kad Pasūtītāja vainas dēļ Izpildītājam ir radušies zaudējumi.
- 11.2. Pasūtītājam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:
- 11.2.1. Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā termiņā nav novērsis atklātās kļūdas un trūkumus;
- 11.2.2. citos gadījumos, kad Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam ir radušies zaudējumi.
- 11.3. Puses savlaicīgi brīdina viena otru par zaudējumus radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu.

## 12. Līguma grozīšana

- 12.1. Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās Darba izmaksas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcena, tad, pēc abu pušu savstarpējas vienošanās, tiek grozīta līgumcena.
- 12.2. Līgumcena var tikt grozīta, ja puses vienojas grozīt līguma 3. nodaļas noteikumus un tas ietekmē Izpildītāja izdevumus. Līguma grozījumu rezultātā līgumcena nedrīkst pārsniegt robežu, no kuras jāveic iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
- 12.3. Līguma grozījumus ierosina puse, kura saskata grozījumu nepieciešamību, iesniedzot grozījumu ierosinājuma pamatojumu.
- 12.4. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā.
- 12.5. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba izpildes laika pagarinājumu, ja:
- 12.5.1. Pasūtītājs kavē vai aptur Darba veikšanu, no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai novilcina 8.3. punktā noteikto pienākumu izpildi;
- 12.5.2. Darba veikšanu kavē būtiski līguma 3. nodaļas noteikumu grozījumi, kas nav Izpildītāja izraisīti;
- 12.5.3. Ieinteresētās institūcijas, ja tādas ir minētas līguma 3. nodaļā, kavē Izpildītāja pieprasīto tehnisko noteikumu izsniegšanu.

## 13. Līguma darbības izbeigšana

- 13.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:
- 13.1.1. Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) % no līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summas;
- 13.1.2. ir pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pasūtītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Pasūtītājs būs likvidēts.
- 13.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:
- 13.2.1. līgumā paredzētā Darba dokumentācija šajā līgumā noteiktajā apjomā netiek iesniegta 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa, vai arī, ja Pasūtītāja noteiktajā termiņā Izpildītājs nav izlabojis kļūdas un trūkumus;
- 13.2.2. Izpildītāja līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summas;
- 13.2.3. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts.
- 13.3. Abpusēji rakstiski vienojoties, puses var izbeigt līgumu kāda cita iemesla dēļ.

## 14. Autortiesības

- 14.1. Darba rezultātā izstrādātie materiāli ir Pasūtītāja īpašums.

14.2. Pasūtītājam ir tiesības mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās un publicēt Izpildītāja iesniegtos materiālus bez Izpildītāja atļaujas.

## 15. Nepārvarama vara

15.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām vai vienai pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās.

15.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa ieskata ir iespējama un paredzama viņa līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.

## 16. Strīdus risināšana

16.1. Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā neparānā vienošanos, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

## 17. Papildus noteikumi.

17.1. Līgums noslēgts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, pa vienam līguma eksemplāram uz 6 (sešām) lapām katrai pusei.

## 18. Pušu rekvizīti


	Pasūtītājs	Izpildītājs
	<b>VAS „Latvijas Valsts ceļi”</b>	<b>SIA „Projekts 3”</b>
Reģistrācijas Nr.	40003344207	40003578510
Adrese	Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1050	Ūdens iela 12-117, Rīga, LV 1007

## 19. Pušu paraksti

Pasūtītājs

valdes priekšsēdētājs  
Jānis Lange

valdes loceklis  
Edgars Strods



Izpildītājs

valdes loceklis  
Ģirts Šķupelis

