

Pamatojoties uz 2013.gada 16.decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētajiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi” valdes locekļa Edgara Stroda personā, kurš darbojas pamatojoties uz valdes pilnvarojumu (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un akciju sabiedrība „BMGS” valdes locekles Svetlanas Afanasjevas un valdes locekļa Vitālija Čaplinska personā, kuri darbojas pamatojoties uz 16.10.2013. ierakstu komercreģistrā (turpmāk tekstā - Izpildītājs), no otras puses, saskaņā ar iepirkuma LVC2014/256/AC komisijas 2014.gada 10.novembra lēmumu noslēdz šādu pakalpojuma līgumu:

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas izpildīt ģeoloģiskās izpētes darbus noslīdējumiem autoceļa P130 Līgas-Kandava-Veģi posmos 13,95-14,25 km un 14,80-15,30 km atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un saskaņā ar līguma 1.pielikuma „Darba uzdevums” prasībām (turpmāk – Darbs).

2. Līgumcena

- 2.1. Līgumcena ir EUR 25 150,00 (divdesmit pieci tūkstoši viens simts piecdesmit euro un nulle centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir EUR 5 281,50 (pieci tūkstoši divi simti astoņdesmit viens euro un piecdesmit centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir EUR 30 431,50 (trīsdesmit tūkstoši četri simti trīsdesmit viens euro un piecdesmit centi), kas noteikta saskaņā ar 2.pielikuma „Darbu daudzumu saraksts” uzrādīto darbu apjomu.
- 2.2. Šis ir vienības cenu līgums. Darbu daudzumu sarakstā norādītie apjomi ir aptuveni, faktiskais Darbu apjoms pirms Darba izpildes jāsapņo ar Pasūtītāja pārstāvi. Faktiski veicamo darbu apjoms nedrīkst palielināt līgumcenu vairāk kā par 30% no līguma 2.1.punktā noteiktās līgumcenas (ievērojot, ka kopējā līgumcena nedrīkst pārsniegt Publisko iepirkumu likuma 8.² panta pirmajā daļā noteikto robežu).

3. Darba izpilde un pušu sadarbība

- 3.1. Izpildītājam jāveic Darbs līgumā noteiktajos termiņos un kvalitātē. Izpildītājs pilnībā atbild par piesaistīto apakšuzņēmēju un konsultantu darbiem un to rezultātiem.
- 3.2. Pasūtītājs tiesīgs pieprasīt Izpildītājam iesniegt rakstisku atskaiti par Darba izpildes gaitu, nosakot vismaz 3 (trīs) darbadienu termiņu atskaites iesniegšanai no pieprasījuma saņemšanas dienas.
- 3.3. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā paveiktu Darbu līgumā noteiktajos termiņos, apjomā un kārtībā.
- 3.4. Pasūtītājs Līguma darbības laikā nodrošina Izpildītāja un tā piesaistīto apakšuzņēmēju un konsultantu piekļūšanu objektam, kā arī nodrošina Izpildītāju ar Pasūtītāja rīcībā esošo izpilddokumentāciju, vajadzības gadījumā izgatavo izkopējumus no arhīvos esošajiem materiāliem (shēmām, topogrāfiskajiem plāniem).
- 3.5. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai Darba izmaksas, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienu no brīža, kad tas uzzinājis, vai tam vajadzēja uzzināt par šiem apstākļiem, jābrīdina Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis un jāiesniedz ietekmes uz Darba izpildi novērtējums.
- 3.6. Izpildītājam nav tiesības pretendēt uz Darba izpildes termiņu pagarināšanu, ja Izpildītājs nav savlaicīgi paziņojis Pasūtītāja pilnvarotajam pārstāvim par līguma 3.5.punktā minētajiem apstākļiem.
- 3.7. Līguma izpildi Pasūtītāja vārdā vada Līgumu daļas projektu asistente Mārīte Straustiņa, tālrunis: 67028199, e-pasts: Marite.Straustina@lvceli.lv.

3.8. Izpildītājs par ģeoloģiskās izpētes darbu kontaktpersonu līguma izpildes laikā nosaka Gaiti Purenkovu, tālrunis: 29997539, e-pasts: g.purenkovs@bmgslv.

4. Termiņi

- 4.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to parakstījušas abas puses, un ir spēkā līdz saistību izpildei.
- 4.2. Izpildītājs ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas iesniedz Valsts vides dienestā dokumentus par atsevišķas zemes dziļu izmantošanas licences saņemšanu izpētes darbiem saskaņā ar Ministru Kabineta 06.09.2011. noteikumiem Nr. 696 „Zemes dziļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”, ja tāda nav Izpildītāja rīcībā uz līguma noslēgšanas brīdi. Izpildītājam Darbs jāuzsāk 2 (divu) darba dienu laikā pēc atsevišķas zemes dziļu izmantošanas licences saņemšanas par Darbiem, ja tāda nav Izpildītāja rīcībā uz līguma noslēgšanas brīdi un ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāro dienu laikā no Darba uzsākšanas jāiesniedz Pasūtītājam Darba kalendārais plāns un Darbs jāizpilda **25 (divdesmit piecu)** kalendāro dienu laikā pēc Darbu uzsākšanas termiņa datuma.
- 4.3. Izpildītājs iesniedz izpildīto Darbu kopā ar Darba nodošanas – pieņemšanas aktu.
- 4.4. Pasūtītājs izskata ar Darba nodošanas – pieņemšanas aktu iesniegtos dokumentus 3 (trīs) darbdienu laikā pēc to iesniegšanas un paraksta Darba nodošanas – pieņemšanas aktu, ja Darbs veikts kvalitatīvi, vai nosūta Izpildītājam pamatotu pretenziju par Darbā konstatētām kļūdām un uzdod kļūdas novērst.
- 4.5. Izpildītājs veic Pasūtītāja norādīto kļūdu labošanu ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.

5. Maksājumu kārtība un samaksas dokumenti

- 5.1. Pasūtītājs veic tikai tāda Darba vai tā daļas apmaksu, kas veikts atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Darba uzdevumu, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un pieņemts ar pušu parakstītu nodošanas - pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros. Aktu paraksta Izpildītājs no savas puses un iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai. Abpusēji parakstīts Darba vai tā daļas nodošanas – pieņemšanas akts un līguma noteikumiem atbilstoši noformēts rēķins ir samaksas pamatojums.
- 5.2. Norēķins par Darbu tiek veikts ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc abpusēji parakstīta Darba nodošanas – pieņemšanas akta un rēķina saņemšanas. Samaksu Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja norādīto bankas norēķina kontu.
- 5.3. Rēķinā norādāmi šādi maksātāja rekvizīti:

Maksātājs	Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62 TREL 2170 3890 8100 0

6. Darba kvalitāte un līgumsods

- 6.1. Izpildītāja nodotajā Darbā konstatētās pamatotas kļūdas un trūkumi Izpildītājam jālabo par saviem līdzekļiem. Ja Izpildītājs neveic prasītos labojumus, Pasūtītājam ir tiesības kļūdu labošanu uzdot trešajām personām, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas 3 (trīs) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Pasūtītāja. Šis Pasūtītāja tiesības neatbrīvo Izpildītāju no līguma 6.3.punktā noteiktā līgumsoda.
- 6.2. Ja Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus, tad Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no līgumcenas.

- 6.3. Ja Izpildītājs kavē Darba izpildes termiņus vai pieļauto kļūdu un trūkumu labošanas termiņus, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no līgumcenas.
- 6.4. Ja Pasūtītājs izbeidz līgumu, pamatojoties uz 8.2.1. vai 8.2.2., tad Izpildītājs maksā līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.

7. Līguma grozīšanas kārtība

- 7.1. Līgumu var grozīt tikai līgumā noteiktajos gadījumos. Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā un pēc parakstīšanas kļūst par līguma neatņemamām sastāvdaļām.
- 7.2. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba izpildes laika pagarinājumu, ja:
- 7.2.1. Pasūtītājs kavē vai aptur Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;
- 7.2.2. Darba veikšanu kavē būtiski Darba uzdevuma grozījumi, kas nav Izpildītāja darbības vai bezdarbības radīti, kā arī citi no Izpildītāja darbības vai bezdarbības neatkarīgi apstākļi.

8. Līguma izbeigšanas kārtība

- 8.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:
- 8.1.1. Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus par kvalitatīvi paveiktu Darba daļu, un līgumsods ir sasniedzis 10 (desmit) % no līgumcenas;
- 8.1.2. ir pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pasūtītāja bankrotu vai Pasūtītājs tiek likvidēts.
- 8.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:
- 8.2.1. Izpildītājs kavē līgumā noteiktos Darba izpildes termiņus ilgāk par 5 (piecām) kalendārajām dienām un nav iesniedzis iepriekšēju rakstisku brīdinājumu atbilstoši līguma 3.5.punkta prasībai par Darba izpildes termiņa kavējumu un kavējuma iemesliem;
- 8.2.2. Izpildītājs atsakās labot kļūdas un trūkumus Darbā;
- 8.2.3. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai Izpildītājs tiek likvidēts.
- 8.3. Abpusēji rakstiski vienojoties, puses var izbeigt līguma darbību cita iemesla dēļ.

9. Nepārvarama vara

- 9.1. Neviena no pusēm nav atbildīga par šī līguma neizpildi, ja tā ir saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Par nepārvaramu varu tiek uzskatītas dabas katastrofas, plūdi, ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karadarbība, streiki, tādu ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām vai vienai pusei turpināt līgumsaistības, un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās.
- 9.2. Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru pusi. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.

10. Strīdu risināšana

- 10.1. Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā nepadzīst vienošanos, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

11. Papildus noteikumi

- 11.1. Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:
- 1.pielikums "Darba uzdevums" uz 1 lapas;

2.pielikums „Darba daudzumu saraksts” uz 1 lapas.

11.2. Līgums noslēgts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā ar 2 (diviem) pielikumiem uz 6 (sešām) lapām, pa 1 (vienam) līguma eksemplāram katrai pusei.

12. Pušu rekvizīti


	Pasūtītājs	Izpildītājs
Nosaukums	VAS „Latvijas Valsts ceļi”	AS „BMGS”
Adrese	Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050	Ģertrūdes iela 33/35, Rīga, LV-1011

13. Pušu paraksti

Pasūtītājs
VAS „Latvijas Valsts ceļi”

Izpildītājs
AS „BMGS”

valdes loceklis
Edgars Strods



valdes locekle
Svetlana Afanasjeva



valdes loceklis
Vitālijs Čaplinskis

14.11.2014.

VĪLAS:

Iepirkuma daļas jurists

U. Gēlins
10.11.2014.

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI
Finanšu vadības daļas vadītājs
G.AUGSTKALNS

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI
Pārvaldes daļas valdes direktors
G. AUGSTKALNS

Programmas vadītāja
Māriete Straustiņa

AS "BMGS"

līguma grupas vadītāja

V. Nesovs