

**LĪGUMS LVC2014/3.1.1/4/AC/PA/U**Rīgā 2014. gada 14. maijā Līguma reģistrācijas numurs 207

Pamatojoties uz 2013.gada 16.decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā, kurš darbojas pamatojoties uz valdes pilnvarojumu, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un akciju sabiedrība „Ceļu inženieri” prokūristes Ingūnas Siljānes personā, kura darbojas pamatojoties uz 2012.gada 22.maija ierakstu komercreģistrā, (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, saskaņā ar iepirkuma „Valsts reģionālā autoceļa P107 Skrunda - Ezere km 19,34 - 20,34 rekonstrukcijas būvdarbu uzraudzība” (identifikācijas Nr.LVC2014/40/AC) iepirkuma komisijas 2014.gada 9.maija lēmumu noslēdz šādu pakalpojuma līgumu:

**1. Definīcijas**

- 1.1. Dienas ir kalendārās dienas.
- 1.2. Būvdarbu līgums ir Pasūtītāja līgums ar trešo personu par šajā līgumā uzraugāmo būvdarbu veikšanu.
- 1.3. Apakšuzņēmējs ir Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska pakalpojuma līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus veic Izpildītājam vai citam apakšuzņēmējam.
- 1.4. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja norīkota persona, kura Pasūtītāja vārdā vada līguma izpildi.
- 1.5. Būvinženieris un Būvuzraugs ir Pasūtītāja nolīgta personas, kuras Pasūtītāja vārdā veic būvdarbu uzraudzību.

**2. Līguma priekšmets**

- 2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt *valsts reģionālā autoceļa P107 Skrunda - Ezere km 19,34 - 20,34 segas rekonstrukcijas būvdarbu uzraudzību* saskaņā ar līguma 2. pielikumu „Darba uzdevums” (turpmāk tekstā – Uzraudzība).

**3. Līgumcena**

- 3.1. Līgumcena ir **23 187,42 EUR** (divdesmit trīs tūkstoši viens simts astoņdesmit septiņi euro un 42 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir **4 869,36 EUR** (četri tūkstoši astoņi simti sešdesmit deviņi euro un 36 centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir **28 056,78 EUR** (divdesmit astoņi tūkstoši piecdesmit seši euro un 78 centi).

**3.2. Līgumcena sastāv no:**

- 3.2.1. gabalsummas (nemainīgā daļa) ( )  
euro un 00 centi), kas ir nemainīga summa par Uzraudzības darbinieku komandu būvdarbu laikā, kas nepārsniedz 80<sub>1</sub>

(astoņdesmit) dienas), neieskaitot līguma 5.4. punktā noteikto pārtraukumu, un par pārējo līgumā noteikto darbinieku pienākumu veikšanu pirms un pēc būvdarbu laika, tehnoloģiskā pārtraukuma laikā un garantijas laikā - termiņā, kas nepārsniedz 5 (piecus) gadus no līguma noslēgšanas dienas.

3.2.2. vienības cenu summas (mainīgā daļa) ( ), kas ir mainīga summa par Izpildītāja veiktajiem laboratorijas testiem atbilstoši faktiski paveiktajam apjomam.

#### 4. Maksāšanas kārtība

- 4.1. Samaksu par Uzraudzību veic, sākot no pirmā ieraksta būvdarbu žurnālā, vienu reizi mēnesī šādā kārtībā:
  - 4.1.1. 90 (deviņdesmit) % no līguma 3.2.1. punktā noteiktās gabalsummas samaksā pa daļām proporcionāli būvdarbu laikam;
  - 4.1.2. pilnā apmērā par atskaites periodā faktiski veiktajām laboratorijas pārbaudēm;
  - 4.1.3. 10 (desmit) % no līguma 3.2.1. punktā noteiktās gabalsummas samaksā pēc 2. pielikuma „Darba uzdevums” 6.1.4. punktā minētās Pabeigšanas atskaites apstiprināšanas.
- 4.2. Ja būvdarbu laiks pārsniedz līguma 3.2.1. punktā noteikto dienu skaitu, tad par Uzraudzības darbinieku pirmajām 8 (astoņām) papildus nostrādātajām dienām samaksa nepienākas.
- 4.3. Ja būvdarbu laiks pārsniedz līguma 4.2. punktā noteikto, tad samaksu par katru nākamo dienu veic piemērojot 1. pielikuma „Finanšu piedāvājums” 1.1.punktā noteikto vienības cenu par Uzraudzības darbinieku komandu.
- 4.4. Ja būvdarbi pabeigti ātrāk, nekā līguma 3.2.1. punktā paredzēts, Izpildītājam ir tiesības saņemt visu nolīgto gabalsummu, neatkarīgi no faktiskā Uzraudzības darbu ilguma, ievērojot līguma 4.1.3. punkta noteikumu.
- 4.5. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs apmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.
- 4.6. Ja iepriekš apstiprinātos aktos par izpildīto Uzraudzības daļu ir atklātas neprecizitātes, tās labo nākamajā aktā par izpildīto Uzraudzības daļu.
- 4.7. Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu 30(trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus.
- 4.8. Rēķinos jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:

Maksātājs	LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62TREL2170389081000

#### 5. Termiņi

- 5.1. Uzraudzība nav jāveic pirms 5.2. punktā noteiktā termiņa un pēc 31.08.2014.; izņemot:
  - 5.1.1. paveiktā Darba novērtēšanu, pieņemšanu;
  - 5.1.2. noslēguma ziņojuma iesniegšanu;
  - 5.1.3. defektu Uzraudzību garantijas laikā - termiņā, kas nepārsniedz 5 (piecus) gadus no līguma noslēgšanas dienas.

- 5.2. Uzraudzības veikšana jāuzsāk 14 ( četrpadsmit) dienas pirms būvdarbu uzsākšanas.
- 5.3. Uzraudzības veikšana jāpabeidz, kad izpildīti līgumā noteiktie pienākumi.
- 5.4. Pasūtītājs var noteikt būvdarbu tehnoloģisko pārtraukumu, kura laikā būvdarbi netiek veikti.

## 6. Apakšuzņēmēji

- 6.1. Uzraudzības veikšanai Izpildītājs piesaista savā iepirkuma piedāvājumā minētos apakšuzņēmējus. Apakšuzņēmēju maiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu jāsaskaņo ar Projekta vadītāju vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš.
- 6.2. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī līguma prasībām.
- 6.3. Ja Izpildītājs vēlas veikt piedāvājumā norādītās neatkarīgās un akreditētās laboratorijas nomaiņu pret citu neatkarīgu un akreditētu laboratoriju, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Projekta vadītājam un jāsaņem Projekta vadītāja piekrišana. Iesniegumam jāpievieno informācija un dokumenti, kas pierāda, ka piedāvātā laboratorija ir akreditēta un neatkarīga.
- 6.4. Projekta vadītājs pieņem lēmumu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas pieņemjami lēmuma pieņemšanai.

## 7. Izpildītāja darbinieki

- 7.1. Izpildītājs ir atbildīgs par to darbinieku drošību, kuri veic Uzraudzību.
- 7.2. Uzraudzības veikšanai Izpildītājs piesaista savā konkursa piedāvājumā minētos darbiniekus.
- 7.3. Izpildītājs Būvinženiera vai Būvuzrauga maiņu drīkst ierosināt, iesniedzot pamatojumu, šādos gadījumos:
  - 7.3.1. darbinieka darba nespēja;
  - 7.3.2. darba attiecību izbeigšana ar Izpildītāju;
  - 7.3.3. darbinieka nāve.
- 7.4. Projekta vadītājs saskaņo vai noraida darbinieku maiņu vai aizvietošanu, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.
- 7.5. Piedāvātā darbinieka kvalifikācijai jābūt tādai, lai tā vērtējums atbilstu iepirkuma nolikuma „Personāla pieredze” prasībām.
- 7.6. Izpildītājs nedrīkst veikt personāla izmaiņas pirms Projekta vadītāja apstiprinājuma saņemšanas.
- 7.7. Izpildītājam ir jāpiedāvā cits darbinieks ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no līguma noslēgšanas dienas, ja nav iespējams Uzraudzības izpildē iesaistīt konkursa piedāvājumā paredzēto.
- 7.8. Izpildītājam ir jānomaina ikviens Uzraudzības izpildē iesaistīts darbinieks 14 (četrpadsmit) dienu laikā, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
  - 7.8.1. nav uzsācis darbu objektā;
  - 7.8.2. atkārtota pavisā savu pienākumu pildīšana;
  - 7.8.3. nekompetence vai nolaidība;
  - 7.8.4. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;
  - 7.8.5. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai;
  - 7.8.6. Būvinženieris ir nodarbināts vairāk kā 2 (divos) objektos, būvuzraugs ir nodarbināts vairāk kā 1 (vienā) objektā.
- 7.9. Projekta vadītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt darbinieku nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu

informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

- 7.10. Izpildītājam jāapdrošina līguma izpildē nodarbināto darbinieku profesionālās darbības civiltiesiskā atbildība šajā līgumā veicamās profesionālās darbības ietvaros par summu, kas nav mazāka par 100 (viens simts) % no šajā līgumā noteiktās līgumcenas.

## 8. Sadarbība

- 8.1. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Uzraudzības kvalitāti, termiņus vai izmaksas, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, no brīža kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējums.
- 8.2. Izpildītājam jāveic visas iespējamās darbības, kā arī jāsadarbojas ar Projekta vadītāju, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt līguma 8.1. punktā minētie apstākļi.
- 8.3. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, ziņojumiem Projekta vadītājam, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.
- 8.4. Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, tai skaitā samaksas dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
- 8.5. Ja Projekta vadītājs konstatē, ka Uzraudzība vai būvdarbi netiek veikti atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, tas jādokumentē un nekavējoties jāinformē Izpildītājs.
- 8.6. Projekta vadītājs 7 (septiņu) dienu laikā pēc būvdarbu līguma noslēgšanas iesniedz Izpildītājam būvdarbu līguma kopiju, būvdarbu iepirkumā uzvarējušā pretendenta piedāvājuma kopiju un būvdarbu iepirkuma nolikuma kopiju elektroniskajā versijā.
- 8.7. Testēšanas veikšana ir iepriekš jāaskaņo ar Projekta vadītāju.
- 8.8. Ja Izpildītājs veicis testa pārbaudi laboratorijā, kas nav neatkarīga un akreditēta laboratorija, ir uzskatāms, ka Izpildītājs nav veicis līgumā noteikto testa pārbaudi un Pasūtītājs to neapmaksā, un pieprasa veikt testa pārbaudi atbilstoši līguma noteikumiem.
- 8.9. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam atbilstoši būvdarbu programmai aktualizētu Uzraudzības veikšanas kalendāro grafiku, norādot katra darbinieka plānoto iesaisti visam būvdarbu laikam ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc faktiskā būvdarbu uzsākšanas datuma (ieraksts būvdarbu žurnālā).
- 8.10. Būvdarbu kvalitātes garantijas termiņā konstatēto defektu labošanu Izpildītājs uzrauga par saviem līdzekļiem.
- 8.11. Ja Izpildītājs neveic vai atsakās veikt defektu novēršanas uzraudzību, Pasūtītājs ir tiesīgs noligt citu personu defektu novēršanas uzraudzībai, un Izpildītājam jāsedz defektu uzraudzības izmaksas. Par lēmumu nodot defektu novēršanas uzraudzību citai personai Pasūtītājs informē Izpildītāju vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.

## 9. Pilnvaru ierobežojumi

- 9.1. Būvzinženiera lēmumiem jābūt Projekta vadītāja apstiprinātiem šajā un būvdarbu līgumā norādītajos gadījumos.

## 10. Līgumsods

- 10.1. Ja Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus par Uzraudzību, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle pieci) % apmērā no neveiktā

maksājuma (parāda) par katru dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.

- 10.2. Ja Izpildītājs Darba uzdevumā norādītās atskaites neiesniedz Darba uzdevumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt par katru gadījumu līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle pieci) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.
- 10.3. Ja Izpildītāja vainas dēļ darba atļaujas aizkavējums ir ilgāks par 7 (septiņām) dienām, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 (nulle, komats nulle pieci) % apmērā no aizkavēto būvdarbu summas par katru aizkavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no galvenās saistības apmēra – līgumcenas.
- 10.4. Ja Izpildītājs nesniedz Projekta vadītājam savā rīcībā esošu informāciju par situāciju uzraudzības veikšanas vietā vai sniedz nepatiesu informāciju, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 500 (pieci simti) *euro* par katru konstatēto gadījumu.
- 10.5. Ja līguma 7.3. punktā noteiktajos gadījumos Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam izskatīšanai darbinieka maiņas ierosinājumu par iepriekšējā darbinieka nomaiņu ar tādu, kura kvalifikācija neatbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām (nepamatots izskatīšanas gadījums), tad Pasūtītājs pieprasa līgumsodu 300 (trīs simti) *euro* par katru nepamatotu izskatīšanas gadījumu.
- 10.6. Ja līguma 7.8. punktā noteiktajā gadījumā un termiņā Izpildītājs neiesniedz Projekta vadītājam izskatīšanai darbinieka maiņas ierosinājumu par konkursa piedāvājumā paredzētā darbinieka nomaiņu ar tādu, kura kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, tad Pasūtītājs pieprasa līgumsodu 300 (trīs simti) *euro* par katru gadījumu.
- 10.7. Ja Izpildītājs neveic līgumā noteikto obligāto laboratorijas testu pārbaudes vai veic tās laboratorijā, kas nav neatkarīga un akreditēta, tad Pasūtītājs pieprasa līgumsodu 400 (četri simti) *euro* par katru gadījumu.
- 10.8. Par jebkuru citu Projekta vadītāja konstatēto gadījumu, kad Izpildītājs nav veicis līgumā paredzētos pienākumus, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 100 (viens simts) *euro* par katru gadījumu.
- 10.9. Līgumsoda pamatojums ir Pasūtītāja vai Projekta vadītāja sastādīts akts, ar kuru ir iepazīstināts Izpildītājs.
- 10.10. Izpildītājam ir jāsedz tās Pasūtītāja izmaksas, kas radušās līguma noteikumiem neatbilstošas Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā. Atbildības limits ir 100 (viens simts) % no šajā līgumā noteiktās līgumcenas.

## 11. Līguma grozīšana

- 11.1. Ja būvdarbi nav pabeigti līguma 3.2.1. punktā noteiktajās dienās, Pasūtītājs drīkst uzdot veikt Uzraudzību papildus līguma 3.2.1. punktā noteiktajam dienu skaitam tādā apjomā, kāds nepieciešams līguma 2. pielikuma „Darba uzdevums” noteikto pienākumu veikšanai, kamēr būvdarbu laiks nepārsniedz līguma 5.1. punktā noteikto beigu datumu un papildu samaksa - 10% no līgumcenas.
- 11.2. Ja būvdarbu līgums tiek pārtraukts pirms darbu pabeigšanas un faktiskais būvdarbu laiks ir mazāks kā 50 (piecdesmit) % no līguma 3.2.1. punktā minētā laika, Pasūtītājs samaksā gabalsummu proporcionāli faktiski nostrādātajam laikam un puses vienojas par papildus samaksu atbilstoši faktiskajiem pierādāmiem Izpildītāja izdevumiem.
- 11.3. Ja, sākot no Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir stājušies spēkā tādi normatīvie tiesību akti, kas pazemina vai paaugstina Uzraudzības izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, ja šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcena (t.i., ja korekcijas nolikumā noteiktā kārtībā nav veikusi iepirkuma

komisija) un, ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtais izmaksas.

11.4. Līguma grozījumu projektu sagatavo Projekta vadītājs.

11.5. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 67.<sup>1</sup> panta noteikumi.

## 12. Atkāpšanas no līguma, līguma atcelšana un izbeigšana

12.1. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no līguma šādos gadījumos:

12.1.1. Darba uzdevumā minēto atskaišu iesniegšana tiek kavēta par vairāk kā 14 (četrpadsmit) dienām;

12.1.2. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis līguma izpildi;

12.1.3. Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē;

12.1.4. Izpildītājs nenodrošina līguma 7. nodaļā noteikto prasību izpildi;

12.1.5. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas būvdarbu neatbilstības;

12.1.6. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu;

12.1.7. Izpildītājs saistībā ar līguma noslēgšanu vai līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;

12.1.8. Ja Izpildītājs neveic līgumā noteikto obligāto laboratorijas testu pārbaudes vai veic tās laboratorijā, kas nav neatkarīga un akreditēta.

12.1.9. Izpildītājs saistībā ar līguma noslēgšanu vai izpildi ir veicis prettiesisku darbību;

12.1.10. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku līgumā paredzētu pienākumu, t.sk., ja par līguma noteikumu pārkāpumiem Izpildītājam piemēroto līgumsodu skaits ir pieci vai vairāk vai piemēroto līgumsodu kopsumma ir 1500 (viens tūkstošis pieci simti) *euro* vai vairāk;

12.1.11. Izpildītājs Pasūtītājam ir nodarījis zaudējumus vairāk kā 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas un par šiem zaudējumiem starp pusēm nav strīds vai ir spēkā stājies Latvijas Republikas tiesas spriedums par to piedziņu un Izpildītājs noteiktā termiņā Pasūtītājam nav tos atlīdzinājis;

12.1.12. būvdarbi nav uzsākti un to pabeigšanai nepieciešamais laiks pārsniedz šī līguma 5.1. punktā noteikto vēlāko termiņu.

12.2. Izpildītājam ir tiesības atkāpties no līguma šādos gadījumos:

12.2.1. Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) % no līgumcenas;

12.2.2. Pasūtītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku līgumā paredzētu pienākumu;

12.2.3. ir pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pasūtītāja bankrotu;

12.2.4. Pasūtītājs Izpildītājam ir nodarījis zaudējumus vairāk kā 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas un par šiem zaudējumiem starp pusēm nav strīds vai ir spēkā stājies Latvijas Republikas tiesas spriedums par to piedziņu un Pasūtītājs noteiktā termiņā Izpildītājam nav tos atlīdzinājis.

12.3. Līguma darbība tiek izbeigta šādos gadījumos:

12.3.1. turpmāku līguma izpildi padara neiespējamu vai apgrūtināta nepārvarama vara.

12.4. Ja līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi, Izpildītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā jāiesniedz ikmēneša atskaite par pēdējo Uzraudzības periodu un visa darbu uzraudzības dokumentācija.

12.5. Tiesību atkāpties no līguma vai prasīt līguma atcelšanu var izlietot, ja otra puse ir tikusi brīdināta par iespējamo vai plānoto līguma atcelšanu un tā nav novērsusi līguma atcelšanas pamatu brīdinājumā noteiktajā termiņā.

- 12.6. Līgums tiek atcelts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par atceltu, ja paziņojuma adresāts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas ierakstītā sūtījumā uz adresāta juridisko adresi neceļ iebildumus.
- 12.7. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats līguma atcelšanai no Izpildītāja puses.

### 13. Nepārvarama vara

- 13.1. Puses neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus pušu kontroles un nav radies to kļūdas vai nevēlīgas rīcības dēļ vai kas kavē vienu no pusēm veikt kādu no līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. Puse, kura nav spējusi pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas), darba strīdus vai streikus, kuros iesaistīta kāda no pusēm vai tās kontrolē esoša persona.
- 13.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu:
- 13.2.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt;
  - 13.2.2. kuru līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt;
  - 13.2.3. kas nav radies puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ;
  - 13.2.4. kas padara saistību izpildi ne tikai aprūtināšanu, bet neiespējamu.
- 13.3. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru pusi. Ja līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības dēļ nav iespējama, tad jebkurai no pusēm ir tiesības lūgt otrai pusei izbeigt līguma darbību. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 3 (trīs) mēnešus, jebkurai no pusēm ir tiesības izbeigt līguma darbību, rakstveidā informējot par to otru pusi vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš. Puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.

### 14. Strīdu risināšana

- 14.1. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no šī līguma, risina savstarpējās pārrunās. Ja strīds pārrunās netiek atrisināts, to izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

### 15. Papildus noteikumi

- 15.1. Pasūtītājam ir tiesības sniegt visas ar līguma noslēgšanu un izpildi saistītās ziņas citām iestādēm, kurām ir tiesības pieprasīt un saņemt šīs ziņas saistībā ar ārējā normatīvajā aktā noteikto uzdevumu vai funkciju izpildi.
- 15.2. Līgums stājas spēkā pēc abu pušu parakstīšanas un ir spēkā līdz līgto saistību izpildei.
- 15.3. Līgumam pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

- 1. pielikums „Finanšu piedāvājums”
- 2. pielikums „Darba uzdevums”
- 3. pielikums „Pasūtītāja laboratorijā veicamie testi”

15.4. Līgums noslēgts divos eksemplāros latviešu valodā, pa vienam līguma eksemplāram uz 8 (astoņām) lapām ar 3 (trijiem) pielikumiem uz 11 (vienpadsmit) lapām katrai pusei.

**16. Pušu rekvizīti:**

	<b>Pasūtītājs</b>	<b>Izpildītājs</b>
	VAS „Latvijas Valsts ceļi”	AS „Ceļu inženieri”
Reģistrācijas Nr.	40003344207	40003708021
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīga, LV 1050	Ikšķiles nov., Ikšķile, Aveņu iela 1, LV 5052

**17. Pušu paraksti:**

**Pasūtītājs**

VAS "Latvijas Valsts ceļi"  
valdes priekšsēdētājs

**Jānis Lange**

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)



**Izpildītājs**

AS "Ceļu inženieri"  
prokūriste

*Siljāne*

**Inguna Siljāne**

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)



Vīzas:

Ražošanas pārvaldes direktors

Gints Alberiņš

Finanšu vadības daļas vadītājs

Ģirts Augstkalns

Iepirkumu daļas juriste

Līga Bračiņa

Programmas vadītāja

Mārīte Straustiņa

Iepirkumu daļas projektu vadītāja

Jolanta Inga Brasa

2014. 9. MAIJS