

Rīgā 2014.gada 14. jūlijā

Līguma reģistrācijas numurs

347

Pamatojoties uz 2013.gada 16.decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētajiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, **valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”** valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā, kurš darbojas pamatojoties uz valdes pilnvarojumu, (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un **valsts akciju sabiedrība „Ceļu satiksmes drošības direkcija”** valdes priekšsēdētāja Andra Lukstiņa personā, kurš darbojas pamatojoties uz valdes 2010.gada 9.novembrī izdotās pilnvaras pamata (turpmāk tekstā - Izpildītājs), no otras puses, saskaņā ar iepirkuma LVC2014/145/AC komisijas 2014.gada 8.jūlija lēmumu noslēdz šādu pakalpojumu līgumu:

1. Definīcijas

- 1.1. Dienas ir kalendārās dienas.
- 1.2. Apakšuzņēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.
- 1.3. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir pilnvarots pārstāvēt Pasūtītāju: pieņemt lēmumus, dot rīkojumus un saskaņojumus šajā līgumā paredzētajos gadījumos.

2. Līguma priekšmets un mērķis

- 2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt valsts galveno autoceļu ceļu drošības inspekciju (turpmāk – Darbs) atbilstoši līguma 2.pielikumam „Darba uzdevums”. Ceļu drošības inspekcijas mērķis ir pārbaudīt autoceļu iezīmes un defektus, kam drošības apsvērumu dēļ ir nepieciešami periodiskās uzturēšanas jeb apkopes darbi. Ceļu drošības inspekcijas mērķis ir izvirzīts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/96/EK.

3. Līgumcena

- 3.1. Līgumcena ir **35 125,00 EUR** (trīsdesmit pieci tūkstoši simts divdesmit pieci *euro*). Pievienotās vērtības nodoklis ir **7 376,25 EUR** (septiņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit seši *euro* un 25 centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir **42 501,25 EUR** (četrdesmit divi tūkstoši pieci simti viens *euro* un 25 centi).

4. Darba izpilde un pušu sadarbība

- 4.1. Pēc Pasūtītāja rakstiska līguma Izpildītājs piecu darba dienu laikā sniedz Pasūtītājam rakstveida informāciju par Darba izpildes gaitu.
- 4.2. Līguma izpildi Pasūtītāja vārdā vada satiksmes organizācijas inženieris Jānis Putra, tālr. 67036406, janis.putra@lvceli.lv.
- 4.3. Izpildītājs par ceļu drošības inspekcijas kontaktpersonu līguma izpildes laikā nosaka ceļu drošības audita daļas priekšnieku Ziedoni Lazdu, tālr. 67025716, ziedonis.lazda@csdd.gov.lv.
- 4.4. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs un Izpildītājs rīko kopīgas Darba vadības apspriedes, kurās izskata ar līguma izpildi saistītas problēmas un risinājumus.
- 4.5. Izpildītājs protokolē Darba vadības apspriedes un izsniedz protokola kopijas apspriedes dalībniekiem piecu dienu laikā pēc sanāksmes.
- 4.6. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā, no brīža kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, par šiem apstākļiem jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējums.

- 4.7. Pēc Izpildītāja paziņojuma saņemšanas puses lemj par līguma darbības turpināšanas iespēju. Ja līguma turpmākā darbība nav iespējama bez līgumā neatrunātu būtisku grozījumu veikšanas, tad līguma darbību izbeidz un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.

5. Izpildītāja personāls

- 5.1. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā konkursa piedāvājumā minēto personālu. Personāla maiņa Izpildītājam jāaskaņo ar Projekta vadītāju. Piedāvātā personāla kvalifikācijai jābūt tādai pašai vai labākai kā nomaināmajam personālam.
- 5.2. Izpildītājam ir jānodrošina ikviens no Darba izpildē iesaistītā (piedāvājumā minētā vai nomainītā) personāla, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
- 5.2.1. atkārtota pavisā savu pienākumu pildīšana;
- 5.2.2. nekompetence vai nolaidība;
- 5.2.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana.
- 5.3. Projekta vadītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt darbinieku nomainīšanu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

6. Apakšuzņēmēji

- 6.1. Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu.

7. Termiņi

- 7.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz līgto saistību izpildīšanai.
- 7.2. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam inspekcijas ziņojumu papīra formātā 2 (divos) eksemplāros līdz 2014.gada 30.decembrim.
- 7.3. Pasūtītājs izskata Izpildītāja iesniegto inspekcijas ziņojumu un sniedz atbildi 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja Pasūtītāja atbilde ir pozitīva, jo inspekcijas ziņojumā nav nepieciešami labojumi, skaidrojumi vai precizējumi, tad puses paraksta Darba nodošanas – pieņemšanas aktu, ko Izpildītājs vispirms paraksta no savas puses un iesniedz parakstīšanai Pasūtītājam.
- 7.4. Ja inspekcijas ziņojumā nepieciešami labojumi, skaidrojumi vai precizējumi, tad Izpildītājs atbild uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem un veic labojumus, skaidrojumus vai precizējumus Pasūtītāja noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par 7 (septiņām) dienām un nav garāks par 30 (trīsdesmit) dienām.

8. Maksājumu kārtība un dokumenti

- 8.1. Pasūtītājs veic samaksu tikai par tādu Darbu, kas veikts saskaņā ar līguma 2.pielikuma „Darba uzdevums” prasībām, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un pieņemts ar pušu parakstītu nodošanas – pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros. Abpusēji parakstīts Darba nodošanas – pieņemšanas akts un līguma noteikumiem atbilstoši noformēts rēķins ir samaksas pamatojums.
- 8.2. Izpildītājam ir tiesības iesniegt rēķinu un Pasūtītājam to pieņemt tikai pēc Darba nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas.
- 8.3. Rēķinā jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:

Maksātājs	LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62 TREL 2170 3890 8100 0

- 8.4. Maksājums tiek veikts ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus. Samaksu par Darba izpildi Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja kontu.
- 8.5. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

9. Darba kvalitāte un līgumsods

- 9.1. Ja Pasūtītājs kavē maksājumu par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līgumcenas.
- 9.2. Ja Izpildītājs kavē līgumā noteikto Darba iesniegšanas termiņu vai labojumu, skaidrojumu vai precizējumu veikšanu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līgumcenas.
- 9.3. Izbeidzot šo līgumu pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no līguma izbeigšanas iniciatora tiek piedzīts līgumsods 10% apmērā no līgumcenas.

10. Zaudējumu atlīdzība

- 10.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību gadījumos, kad Pasūtītāja vainas dēļ Izpildītājam ir radušies zaudējumi.
- 10.2. Pasūtītājam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:
 - 10.2.1. Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā termiņā nav veicis labojumus, skaidrojumus vai precizējumus;
 - 10.2.2. citos gadījumos, kad Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam ir radušies zaudējumi.
- 10.3. Puses savlaicīgi brīdina viena otru par zaudējumiem radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu.

11. Līguma grozīšana

- 11.1. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 11.2. Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās Darba izmaksas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcena, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozīta līgumcena.
- 11.3. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba izpildes laika pagarinājumu, ja:
 - 11.3.1. Pasūtītājs kavē vai aptur Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai novilcina 7.3. punktā noteiktā pienākuma izpildi;
 - 11.3.2. Darba veikšanu kavē no Izpildītāja neatkarīgi, iepriekš neparedzami apstākļi.

12. Līguma darbības izbeigšana

- 12.1. Izpildītājam ir tiesības izbeigt līguma darbību, paziņojot par to Pasūtītājam 10 (desmit) dienas iepriekš, ja:
 - 12.1.1. Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedzis 10% no līgumcenas;
 - 12.1.2. ir pasludināts Pasūtītāja maksātspējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pasūtītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Pasūtītājs būs likvidēts.
- 12.2. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt līguma darbību, paziņojot par to Izpildītājam 10 (desmit) dienas iepriekš, ja:
 - 12.2.1. inspekcijas ziņojums šajā līgumā noteiktajā apjomā nav iesniegts 20 (divdesmit) dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa vai 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja noteiktā termiņa nav iesniegti labojumi, skaidrojumi vai precizējumi;

12.2.2. ir pasludināts Izpildītāja maksātspējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts.

13. Autortiesības

13.1. Darba rezultātā izstrādātie un Pasūtītājam iesniegtie materiāli ir Pasūtītāja īpašums.

13.2. Pasūtītājam ir tiesības mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās un publicēt Izpildītāja iesniegtos materiālus bez Izpildītāja atļaujas.

14. Nepārvarama vara

14.1. Puses neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus līdzēju kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības dēļ vai kas kavē vienu no pusēm veikt kādu no līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kura bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus, tai skaitā, dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki un citi apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.

14.2. Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties informēt otru pusi. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama ilgāk kā trīs mēnešus, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.

15. Strīdu risināšana

15.1. Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses neparāc vienošanos sarunu ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, strīdus risina Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

16. Papildus noteikumi

16.1. Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

1. pielikums "Finanšu piedāvājums"

2. pielikums "Darba uzdevums"

16.2. Līgums sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā, pa vienam līguma eksemplāram uz 5 (piecām) lapām ar diviem pielikumiem uz 4 (četrām) lapām katrai pusei.

17. Pušu rekvizīti

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	VAS „Latvijas Valsts ceļi”	VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Reģistrācijas Nr.	40003344207	40003345734
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1050	Miera ielā 25, Rīgā, LV 1001

Pušu paraksti

Pasūtītājs
VAS „Latvijas Valsts ceļi”
valdes priekšsēdētājs

Jānis Lange



Izpildītājs
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
valdes priekšsēdētājs

Andris Lukstiņš

A blue ink signature of Andris Lukstiņš.

CSDD Juridiskās daļas
priekšnieks
R.Nīmanis

A blue ink signature of R. Nīmanis.

CSDD Ceļu drošības audita
daļas priekšnieks

Z.Lazda
Z.Lazda