LIGUMS LVC2014/4.4/3/AC

Riga 2014. gada /7 /(| LA Liguma registracijas numurs

Pamatojoties uz 2013.gada 16.decembra delegssanas liguma, kas noslégts starp Satiksmes ministriju
un valsts akciju sabiedribu ,,Latvijas Valsts celi”, doto pilnvarojumu slégt ligumus par valsts autocelu
uzturéSanu, blvniecibu, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finanséti no valsts autocelu tikla
finansgjumam paredzetajiem lidzekliem, ki ari administrét valsts autocelu tikla finans€jumu un
rikoties ar valsts autoce]u tikla finans&jumam atvertajiem kontiem, valsts akciju sabiedriba ,,Latvijas
Valsts celi” valdes priekisedetaja Japa Langes persond, kurs darbojas pamatojoties uz valdes
pilnvarojumu, (turpmak tekstd - Pasititajs), no vienas puses, un sabiedriba ar ierobeZotu
atbildibu ,,Aprinka mérnieks”, sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu »Kompanija PARNAS Pro”
un pasnodarbinata persona Colmontuja Damjansurena, kuru parstav SIA ,Aprinka mérnieks”
valdes loceklis Kristaps Petersons, pamatojoties uz 2014, gada 21. janvara Sabiedribas ligumu,
(turpmak tekstd - Izpilditajs), no otras puses, saskana ar iepirkuma LVC2013/181/AC komisijas
2014. gada 17. janvara lémumu noslédz $adu pakalpojumu ligumu:

1. Liguma priekSmets

1.1. Pasutitajs pasiita un Izpilditajs apnemas veikt nekustamo tpasSumu A6 zemes kadastralas
uzmeriSanas, argjo robeZu ierikosanas, atjaunofanas un sakartoSanas darbus Pasiititaja
valdijuma esoSajiem nekustamajiem IpaSumiem atbilstodi Ministru kabineta 2011.gada
27.decembra noteikumiem Nr.1019 ,Zemes kadastralas uzmérisanas noteikumi” un saskana
ar liguma 2.pielikuma ,,Darba uzdevums” prasibam (turpmak teksta — Darbs).

2. Ligumcena

2.1. Ligumcena ir 24 117,68 EUR (divdesmit Cetri tiikstosi viens simts septinpadsmit euro un 68
centi). Izpilditajs iesniedz rékinu par pakalpojuma sniegSanu liguma noteiktaja kartiba, nemot
vérd Pievienotas vértibas likuma noteikto nodokla maksa$anas un nodokla maksataja
noteikSanas kartibu.

3. Darba izpilde un pusu sadarbiba
3.1. Izpilditajam javeic Darbs liguma noteiktajos terminos un kvalitate.

3.2. Izpilditajs 3 (trTs) darba dienu laikd no liguma noslégdanas dienas iesniedz Pasititajam
Izpilditaja katras liguma izpildé nodarbinatas sertificétas personas noslégta liguma par
civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanu kopiju atbilsto$i Ministru kabineta 2010.gada
l.novembra noteikumiem Nr.1011 ,, Personu sertificéSanas un sertificéto personu uzraudzibas
kartiba geodézija, zemes iericiba un zemes kadastralaja uzmerisana”.

3.3. Pasutitajs tiesigs rakstveida pieprasit Izpilditajam iesniegt rakstisku atskaiti par Darba izpildes
gaitu, nosakot vismaz 5 (piecu) darba dienu terminu atskaites iesnieganai no pieprasijuma
sanemsanas dienas.

3.4. Pasutitajs apnemas veikt samaksu par kvalitativi un laika paveiktu Darbu liguma noteiktajos
terminos, apjoma un kartiba.

3.5. Par apstakliem, kas var ietekmét Darba kvalitati, liguma 3.pielikuma “Darba izpildes grafiks”
noradito Darba posmu izpildes terminus, vai ligumcenu, Izpilditajam nekavgjoties, bet ne
velak ka 5 (piecu) darba dienu laika no briza, kad tas uzzindjis, vai tam vajadz&ja uzzinat par
Siem apstakliem, rakstiski jabridina Pasititaja pilnvarotais parstavis, iesniedzot ietekmes uz
Darba izpildi novért&jumu.

3.6. Izpilditajam nav tiesibas pretendét uz Darba izpildes terminu pagarinaSanu, ja Izpilditajs nav
savlaicigi rakstiski pazinojis Pasiititaja pilnvarotajam parstavim par liguma 3.5.punkta
minétajiem apstakliem.
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3.7. Liguma izpildi Pasititaja varda vada Ipasumu uzskaites dalas zemes iericibas inzeniere Daiga
Veléna talrunis: 64023954, 25446990 e-pasts: daiga.velena@lvceli Iy Iv.

4. Termini

4.1. Ligums stajas speka ar dienu, kad to parakstijuSas abas puses, un ir speka lidz saistibu
izpildei.

4.2. Izpilditajam Darbs jaizpilda 420 (Setri simti divdesmit) kalendaro dienu laika péc liguma
nosléglanas, ievérojot liguma 3.pielikuma ,,Darbu izpildes grafiks” noraditos Darba posmu
izpildes terminus.

4.3. Izpilditajs iesniedz 1.1.punkta prasitos dokumentus kopa ar Darba nodo$anas — pienemsanas
aktu.

4.4. Pasttitajs izskata dokumentus 7 (septinu) kalendaro dienu laika péc to iesniegianas un
paraksta Darba nodoSanas — piepems3anas aktu, ja Darbs veikts kvalitativi, vai nosita
Izpilditajam pretenziju par Darba konstatétam klGidam un uzdod kladas novarst.

4.5. Izpilditajs veic Pasititaja noradito kludu labosanu Darba ne vélak ki 14 (Cetrpadsmit)
kalendaro dienu laika no pretenzijas sanemsanas dienas.

5. Izpilditaja darbinieki

5.1. Pasiititajs liguma izpildes laika sadarbojas tikai ar liguma 4. pielikuma ,,Personala veicamo
darbu apjomu saraksts” noraditajam sertificétajam personam.

5.2. Izpilditajs liguma nodarbinatas sertificétas personas (darbinieka) mainu drikst ierosinat,
iesniedzot pamatojumu, $ados gadijumos:

5.2.1. darbinieka darba nespéja;
5.2.2. darba attiecibu izbeigana ar Izpilditaju;
5.2.3. darbinieka nave.
5.3. Piedavata darbinieka kvalifikacijai jabit tadai pasai vai labakai ka sakotngji piedavatajiem
darbiniekam.

5.4. Izpilditajam ir janomaina ikviens Darba izpild€ iesaistits darbinieks 14 (Cetrpadsmit)
kalendaro dienu laika, ja to pieprasa Pasititajs un pamato ar kadu no $adiem iemesliem:

5.4.1. atkartota pavir§a savu pienakumu pildisana;

5.4.2. nekompetence vai nolaidiba;

5.4.3. liguma noteikto saistibu vai pienakumu nepildisana;

5.4.4. atkartota tadu darbibu veik$ana, kas kaité drosibai, veselibai vai vides aizsardzibai.
6. Maksajumu kartiba un samaksas dokumenti

6.1. Pasiititajs veic tikai tada Darba vai ta dalas apmaksu, kas veikts atbilstosa kvalitate saskana
ar Darba uzdevumu, speka eso3ajiem normativajiem aktiem un piepemts ar pusu parakstitu
nodosanas - pienemsanas aktu 2 (divos) eksemplaros. Aktu paraksta Izpilditajs no savas puses
un iesniedz Pasititdjam parakstisanai. Abpusgji parakstits Darba vai ta dalas nodoganas —
piepemSanas akts un liguma noteikumiem atbilsto§i noformats rekins ir samaksas
pamatojums.

6.2. Par paveikto Darbu Pasiititajs maksa dalas:

6.2.1. par zemes vienibas robeZu un situacijas uzmérisanas darbiem, kas iesniegti elektroniski
.dgn formata uz datu nes&ja — ligumcenas dalu 60 (se§desmit) % apmera;

6.2.2. par nekustama IpaSuma robeZzimju sakartoSanas darbiem daba un lauku darbu
kvalitates nodosanu daba, pamatojoties uz nodoganas — pienemsSanas aktu, kas apliecina
lauku darbu kvalitati daba — ligumcenas dalu 20 (divdesmit) % apméra;

Ligums LVC2014/4.4/3/AC 2



6.2.3. par zemes robezu, situdcijas un apgriitindjuma planu izgatavosanu, saskanoSanu un
paraksta apliecinajumu no Pasiititaja — ligumcenas dalu 10 (desmit) % apmera;

6.2.4. par nekustama Tpa§uma registréSanu Nekustama Ipa§uma valsts kadastra informacijas
sisttma un darba nodoSanu Pasititajam, pamatojoties uz nodosanas — pienemsanas aktu
— ligumcenas dalu 10 (desmit) % apméra.

6.3. Norekins par Darbu vai ta dalu tiek veikts ar parskaitfjumu 30 (trisdesmit) kalendaro dienu
laika péc abpusgji parakstita Darba nodoSanas — pienemsanas akta un rékina sapems$anas.
Samaksu Pasiititajs parskaita uz Izpilditaja noradito bankas norékina kontu.

6.4. Izpilditajam ir tiesibas iesniegt rékinu un Pasiititajam to piepemt tikai péc abpusgji parakstita
Darba nodoSanas - pienem3anas akta parakstiSanas.

6.5. Rekina noradami $adi maksataja rekviziti:

Maksatajs Satiksmes ministrija
Registracijas Nr. 90000088687

PVN maksataja Nr. V90000088687

Adrese Gogola iela 3, Riga, LV 1743
Bankas nosaukums Valsts kase

Bankas kods TRELLV22

Bankas konta Nr. LV62 TREL 2170 3890 8100 0

7. Darba kvalitate un ligumsods

7.1. Izpilditaja nodotaja Darba vai ta dala konstatétas kliadas un trikumi Izpilditajam jalabo par
saviem lidzekliem. Ja Izpilditajs atsakas veikt prasitos labojumus, Pasutitajam ir tiesibas
kludu laboSanu uzdot treSajam personam, un Izpilditajam ir jasedz So labojumu izmaksas
nekavejosi péc rékina sapemsanas no Pasiititaja. Sis Pasititaja tiesibas neatbrivo Izpilditaju
no liguma 7.3.punkta noteikta ligumsoda. Saja gadijuma ligumsodu aprékina un pieméro lidz
dienai, kad Pasititajs nolidzis klidu laboSanai tredo personu vai lidz liguma darbibas
izbeigSanai, - atkariba no ta, kurs no apstakliem iestdjas pirmais.

7.2. Ja Pasititajs kavé liguma noteiktos maksajumus, tad Izpilditajam ir tiesibas prasit ligumsodu
0,1 (nulle komats viens) % apmeéra no neveikta maksajuma (parada) par katru nokavéto dienu,
bet kopsumma ne vairak ka 10 (desmit) % no ligumcenas.

7.3. Ja Izpilditajs kavé Darba izpildes terminus vai pielauto klidu un trikumu laboganas
terminus, Pasiititajam ir tiesibas prasit no Izpilditaja ligumsodu 0,1 (nulle komats viens) %
apmera no ligumcenas par katru nokavéto dienu, bet kopsumma ne vairak ki 10 (desmit) %
no ligumcenas.

7.4. Ja Pasiititajs izbeidz ligumu, pamatojoties uz 9.2.1., 9.2.2. vai 9.2.3.punktu, tad Izpilditajs
maksa ligumsodu 10 (desmit) % apméra no ligumcenas.

7.5. Izbeidzot So ligumu péc vienas puses iniciativas tadu iemeslu del, kas nav saistiti ar otras
puses ligumsaistibu neizpildi vai nepienacigu izpildi, liguma izbeig$anas iniciators maksa
ligumsodu 30 (trisdesmit) % apméra no ligumcenas.

8. Liguma groziSanas Kkirtiba

8.1. Ligumu var grozit pusém savstarpgji rakstiski vienojoties. Liguma grozijumi tiek noforméti
rakstveida un p&c parakstisanas kliist par liguma neatnemamam sastavdalam.

8.2. Pasutitajs drikst grozit Darba uzdevumu, Darba izpildes terminu un/vai ligumcenu,
neparkapjot Publisko iepirkumu likuma attiecigajai iepitkuma procediirai noteikto
paredzamas ligumcenas robezu, $ados gadijumos:
8.2.1.ja Pasiititajs kavé vai aptur Darba veik$anu no Izpilditaja neatkarigu iemeslu dg], vai

kave 4.4.punkta noteikta pienakuma izpildi;

8.2.2. ja, pamatojoties uz lémumu par biivprojekta apjoma samazinaSanu vai palielinasanu,
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nepiecieS8ams veikt grozijumus Darba uzdevuma ar mérki giit patiesu informaciju par
zemes vienibu robezam LKS — 92 TM sistéma, samazinot kadastrali uzméramo zemes
vienibu skaitu lidz faktiski nepiecieSamajam vai to papildinot ar kadastrali uzméramam
zemes vienibam, ar nosacfjumu, ka kop&ja papildus kadastrali uzméramo zemes vienibu
platiba neparsniedz 20 ha;

8.2.3.ja robezu prieksizpétes laika Izpilditajs konstaté neprecizitates Valsts zemes dienesta
izsniegtajos zemes kadastrdlas uzmériSanas dokumentos un Darba turpinasanai
nepiecieSams veikt datu aktualizaciju atbilstosi faktiskajai situacijai;

8.2.4. ja, veicot zemes kadastralas uzmeriSanas darbibas, pierobeznieks izvirza iebildumus,
un par tiem tiek iesniegts darbu partrauksanas akts;

8.2.5. ja tiek veikti grozijumi zemes kadastralo uzmérisanu regul&jo$os normativos aktos un
tie ietekm@ Darba izpildes terminu.

9. Liguma izbeigSanas kartiba
9.1. Izpilditajam ir tiesibas prasit izbeigt liguma darbibu, ja:

9.1.1. Pasutitajs kavé liguma noteiktos maksajumus par kvalitativi paveiktu Darba dalu, un
ligumsods ir sasniedzis 10 (desmit) % no ligumcenas;

9.1.2. ir pasludinats Pasttitdja maksatnespéjas process, apturéta vai partraukta ta saimnieciska
darbiba, uzsakta tiesvediba par Pasiititaja bankrotu, vai tiek konstatéts, ka lidz liguma
izpildes beigu terminam Pasiititajs bis likvidats.

9.2. Pasutitajam ir tiesibas prasit izbeigt liguma darbibu, ja:

9.2.1.1zpilditajs 2 (divu) darba dienu laika no liguma noslégSanas dienas nav iesniedzis

Pasutitajam Izpilditaja nodarbinatas sertificétds personas noslégta liguma par civiltiesiskas
atbildibas apdroSinaSanu kopiju atbilsto§i Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra
noteikumiem Nr.1011 , Personu sertificé$anas un sertificéto personu uzraudzibas kartiba
geodezija, zemes iericiba un zemes kadastralaja uzmérisana”;

9.2.2. Izpilditajs kave liguma noteiktos Darba izpildes terminus ilgak par 15 (piecpadsmit)
kalendarajam dienam un nav iesniedzis iepriek$&ju rakstisku bridindjumu atbilstoi liguma
3.5.punkta prasibai par Darba izpildes termipa kavéjumu un kav&juma iemesliem;

9.2.3.1zpild1tajs atsakas labot k]idas un trikumus Darba;

9.2.4.1r pasludinats Izpilditaja maksatnespgjas process, apturéta vai partraukta ta saimnieciska
darbiba, uzsakta tiesvediba par Izpilditaja bankrotu, vai tiek konstatéts, ka 11dz liguma izpildes
beigu terminam Izpilditajs bus likvidéts.
9.3. Abpusgji rakstiski vienojoties, puses var izbeigt liguma darbibu cita iemesla del.

10. Neparvarama vara

10.1. Neviena no pusém nav atbildiga par 31 liguma neizpildi, ja ta ir saistita ar neparvaramas varas
raditiem apstakliem. Par neparvaramu varu tiek uzskatitas dabas katastrofas, pladi,
ugunsnelaime, zemestrice un citas stihiskas nelaimes, ka ari karadarbiba, streiki, tadu argjo
normativo aktu piepemsana, kas liedz abam vai vienai pusei turpinat ligumsaistibas, un citi
apstakli, kas neieklaujas pusu iesp&jamas kontroles robezas.

10.2. Pusei, kura ir cietusi no neparvaramas varas, ir pienadkums nekavejoties rakstveida informét
otru pusi. Ja liguma turpmaka izpilde nav iespgjama, puses sastida Darba nodosanas —

pienem3anas aktu un Izpilditajs sanem samaksu par visu lidz tam kvalitativi paveikto Darba
dalu.

11. Stridu risinasana

11.1 Stridus risina sarunu cela, bet, ja puses 30 (trisdesmit) kalendaro dienu laika nepanak
vienoSanos, tad stridus izskata Latvijas Republikas tiesa saskana ar Latvijas Republikas
tiesibu aktiem.
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12. Papildus noteikumi

12.1  Ligumam ir pievienoti zemak uzskaititie dokumenti, kas ir Iiguma pielikumi un neatnemama

sastavdala:

1.pielikums "Finan$u piedavajums"

2.pielikums "Darba uzdevums"

3.pielikums "Darba izpildes grafiks"

4.pielikums: "Personala veicamo darbu apjomu saraksts"

12.2  Ligums noslégts 2 (divos) eksemplaros latvie$u valoda, pa vienam liguma eksemplaram uz
5 (piecam) lapam ar 4 (Cetriem) pielikumiem uz 9 (devinam) lapam katrai pusei.

13. PuSu rekviziti

Pastititajs

Izpilditajs

SIA ,,Aprinka mérnieks”,

Nosaukums VAS ,Latvijas Valsts celi” | SIA ,,Kompanija PARNAS Pro”,
PP ,,Colmontuja Dzamjansurena
Adrese Gogola iela 3, Riga, LV-1050 zirnayu tela 5, Baldon,

Baldones novads, LV 2125

14. Pusu paraksti

Pasititajs

VAS ,Latvijas Valsts celi”
valdes priek$sédétajs

Janis Lange

(amats, paraksts, vards, uzvards, szogs);’

Vizas:

Celu parvaldiSanas un uzturéSanas parvaldes direktors
FinanSu vadibas dalas vaditajs

lepirkumu dalas juriste S

Izpilditajs

SIA ,,Aprinka mérnieks”, SIA ,,Kompanija
PARNAS Pro”, PP ,,Colmontuja

DZamjansurena” sabiedribas varda

/X

/

Programmas vaditaja

Iepirkumu dalas projektu vaditaja /

/ y , Kristaps P&tersons //

»
-(amats, paraksts, vards, uzvards, zimogs) //
{ 7

L SIA ,,Aprinka mérnieks”
-~ valdes loceklis

Aldis Lacis

Girts Augstkalns

Liga Bracina

’/; 0! W}Jga Saleniece

s

4 Jolanta Inga Brasa

,7 / )
W e L/

A\

Aprinka
mérnieks
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