LIGUMS LVC2014/4.4/65/AC
Riga, 2014.gada _ A0 . i )q Liguma registracijas numurs A 54"

Pamatojoties uz 2013.gada/ 16.decembra delegzianas liguma, kas noslegts starp Satiksmes
ministriju un valsts akciju sabiedribu »Latvijas Valsts celi”, doto pilnvarojumu slégt ligumus par valsts
autocelu uzturé§anu, biivniecibu, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finanséti no valsts autocelu tikla
finansgjumam paredzgtajiem lidzekliem, ka ari administrét valsts autocelu tikla finansgjumu un
rikoties ar valsts autoce]u tikla finansgjumam atvértajiem kontiem, valsts akciju sabiedriba »Latvijas
Valsts celi” valdes priek3sédeétaja Jana Langes persona, kurs darbojas pamatojoties uz valdes
pilnvarojumu (turpmak teksta - Pasiititajs), no vienas puses, un sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu
»ABC Construction” valdes locekla Edgara Peilana persona, kur§ darbojas pamatojoties uz
2009.gada 3.jalija ierakstu komercregistra (turpmak teksta - Izpilditajs), no otras puses, saskana ar
iepirkuma LVC2014/87/AC pilnvarotds personas 2014.gada 15.maija lémumu nosledz Sadu
pakalpojuma ligumu;

1. Liguma priekimets

1.1. Pasiititajs pasita un Izpilditajs apnemas izpildit nekustamo IpaSumu zemes iericibas
projekteSanas darbus, zemes kadastralas uzmeéri¥anas darbus un robezu ieriko¥anas
darbus, zemes robeiu, situacijas un apgritindjumu planu registraciju Valsts zemes
dienestd Ludzas novada Isnaudas pagasta nekustamajiem TpaSumiem, kas saistiti ar
autocela A12 (marsruts E22) Jékabpils-Rézekne-Ludza-Krievijas robeza (Terehova)
posma Ludza — Terehova 129,3-147,1 km rekonstrukceijas darbiem, saskana ar liguma
2.pielikuma ,,Darba uzdevums” prasibam (turpmak — Darbs).

2. Ligumcena

2.1. Ligumcena ir 3 490,00EUR (tris tikstosi Cetri simti devindesmit euro un 00 centi).
Pievienotas vértibas nodoklis 21% ir 732,90EUR (septini simti trisdesmit divi euro un 90
centi). Ligumcenas un pievienotas vértibas nodokla summa ir 4 222,90EUR (Cetri titkstosi
divi simti divdesmit divi euro un 90 centi).

3. Darba izpilde un pusu sadarbiba
3.1. Izpilditajam javeic Darbs liguma noteiktajos terminos un kvalitate.

3.2. Izpilditajs 3 (tris) darba dienu laiki no liguma noslégdanas dienas iesniedz Pasiititajam
Izpilditaja nodarbinatas sertificstas personas noslégta liguma par civiltiesiskis atbildibas
apdro§inasanu kopiju atbilstodi Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumiem
Nr.1011 ,, Personu sertificéSanas un sertificeto personu uzraudzibas kartiba geodezija,
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zemes iericiba un zemes kadastralaja uzmérisana”.

3.3. Pastitajs tiesigs rakstveida pieprasit Izpilditajam iesniegt rakstisku atskaiti par Darba
izpildes gaitu, nosakot vismaz 5 (piecu) darba dienu terminu atskaites iesnieg§anai no
pieprasijuma sapemsanas dienas,

3.4. Pasiititajs appemas veikt samaksu par kvalitativi un laika paveiktu Darbu liguma
noteiktajos terminos, apjoma un kartiba.

3.5. Par apstakliem, kas var ietekmat Darba kvalitati, terminus vai Darba 1zmaksas, Izpilditdjam
nekav&joties, bet ne vélak ka 7 (septinu) kalendaro dienu laika no briza, kad tas uzzinajs,
vai tam vajadzé&ja uzzinat par Siem apstakliem, jabridina Pasttitaja pilnvarotais parstavis un
jaiesniedz ietekmes uz Darba izpildi novertgjums.

3.6. Izpilditajam nav tiesibas pretendet uz Darba izpildes termipu pagarinasanu, ja Izpilditajs
nav savlaicigi pazinojis Pasititaja pilnvarotajam parstavim par liguma 3.5.punkta
minétajiem apstakliem.

3.7. Liguma izpildi Pasititdja varda vada Zemju dalas projektu vaditaja Agita Kramipa -
Mikilpa, talrunis: 67028151, C-pasts: agita.krumina@lvceli.ly.
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3.8. Izpilditajs par mérniecibas darbu kontaktpersonu liguma izpildes laikd nosaka valdes
locekli Edgaru Peilanu, talrunis: 29958795 e-pasts: edgars@abscconstruction.lv.

4. Termini
4.1. Ligums stajas speka ar dienu, kad to parakstijusas abas puses, un ir spéka lidz saistibu
izpildei.
4.2. Izpilditajam Darbs jaizpilda 150 (viens simts piecdesmit) kalendaro dienu laika péc liguma
noslégsanas.

4.3. Izpilditajs 30 (trisdesmit) kalendaro dienu laika péc liguma noslég3anas iesniedz rakstisku
atskaiti par paveiktajiem darbiem, kas kalpo par apliecindjumu, ka Darbs ir uzsakts.

4.4. Izpilditajs iesniedz izpildito Darbu kopa ar Darba nodoganas — pienemsanas aktu.

4.5. Pasiittajs izskata ar Darba nodoanas — piepem3anas aktu iesniegtos dokumentus 7
(septinu) kalendaro dienu laika pec to iesniegSanas un paraksta Darba nodoSanas —
pienemsanas aktu, ja Darbs veikta kvalitativi, vai nosiita Izpilditajam pretenziju par Darba
konstatétam k]adam un uzdod kliidas novérst Pasutitdja noteiktaja termipa.

4.6. Izpilditajs veic Pasiititaja noradito kltdu labosanu ne vélak ka 14 (Cetrpadsmit) kalendaro
dienu laika no pretenzijas sanemsanas dienas.
5. Izpilditaja darbinieki
5.1. Darba veik3anai Izpilditajs piesaista sava piedavajuma minétos darbiniekus.

5.2. Ja tada iemesla dél, kas ir arpus Izpilditaja kontroles, ir nepiecie§ama kada darbinieka
nomaina, tam nepiecieama Pasiititaja piekriSana.

5.3. Piedavata darbinieka kvalifikacijai jabut tadai pasai vai labakai ka sakotngji piedavatajiem
darbiniekiem.

5.4. Izpilditajam ir janomaina ikviens Darba izpildé iesaistits darbinieks 14 (Cetrpadsmit)
kalendaro dienu laika, ja to pieprasa Pasiititajs un pamato ar kadu no 3adiem iemesliem:

5.4.1.atkartota pavirSa savu pienakumu pildisana;
5.4.2.nekompetence vai nolaidiba;
5.4.3.1iguma noteikto saistibu vai pienakumu nepildiSana;

5.4.4. atkartota tadu darbibu veikSana, kas kaité drosibai, veselibai vai vides aizsardzibai.

6. Maksajumu kirtiba un samaksas dokumenti

6.1. Pasiititajs veic tikai tada Darba vai ta dalas apmaksu, kas veikts atbilstoga kvalitate saskana
ar Darba uzdevumu, speka esosajiem normativajiem aktiem un pienemts ar pusu parakstitu
nodo3anas - pienemsanas akti 2 (divos) eksemplaros. Aktu paraksta Izpilditajs no savas
puses un iesniedz Pasititdgjam parakstiSanai. Abpusgji parakstits Darba vai ta dalas
nodosanas — pienems$anas akts un liguma noteikumiem atbilstodi noforméts rékins ir
samaksas pamatojums.

6.2. Norekins par Darbu tiek veikts ar parskaitijumu 30 (trisdesmit) kalendaro dienu laika péc
abpusgji parakstita Darba nodo3anas — pienemsanas akta un rékina sanemsanas. Samaksu
Pasiititajs parskaita uz Izpilditaja noradito bankas norékina kontu.

6.3. Darba uzdevuma 4.9.punkta minétajos gadijumos samaksa par Darba dalu (vienas
sadalamas zemes vienibas skici) tiek noteikta 25% apméra no Pretendenta iesniegtaja
Finansu piedavajuma uzraditas piedavajuma cenas par vienibu.

6.4. Rekina noradami $adi maksataja rekviziti:
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Maksatajs Satiksmes ministrija
Registracijas Nr. 90000088687
PVN maksataja Nr. | LV90000088687

Adrese Gogola iela 3, Riga, LV 1743
Bankas nosaukums | Valsts kase
Bankas kods TRELLV22

Bankas konta Nr. LV62 TREL 2170 3890 8100 0

7. Darba kvalitate un ligumsods

7.1. Izpilditaja nodotaja Darba konstatatas kludas un trikumi Izpildftajam jalabo par saviem
lidzekliem. Ja Izpilditajs neveic prasitos labojumus, Pasiititdjam ir tiesibas kladu laboganu
uzdot tre§ajam personam, un Izpilditajam ir jasedz %o labojumu izmaksas nekavéjosi pec
rékina sapemsanas no Pasititdja. Sis Pasiititaja tiesibas neatbrivo Izpilditaju no liguma
7.3.punkta noteikta ligumsoda.

7.2. Ja Pasititajs kavé liguma noteiktos maksajumus, tad Izpilditdjam ir tiesibas prastt
ligumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apméra no neveikta maksajuma (parada) par katru
nokavéto dienu, bet ne vairak ka 10 % no ligumcenas.

7.3. Ja lzpilditajs kavé Darba izpildes terminus vai pielauto kladu un trikumu laboZanas
terminus, Pasttitajam ir tiesibas prasit no Izpilditaja ligumsodu 0,1 (nulle komats viens) %
apmera no ligumcenas par katru nokavéto dienu, bet ne vairak ka 10 % no ligumeenas.

7.4. Ja Pasiititdjs izbeidz ligumu, pamatojoties uz 9.2.1., 9.2.2.., 9.2.3. vai 9.2.4.punktu, tad
Izpilditajs maksa ligumsodu 10 (desmit) % apméra no ligumcenas.
8. Liguma groziSanas kartiba

8.1. Ligumu var grozit tikai liguma noteiktajos gadijumos. Liguma grozijumi tiek noforméti
rakstveida un péc parakstisanas klust par liguma neatpemamam sastavdalam.
8.2. Izpilditajs ir tiesigs sanemt Darba izpildes laika pagarinajumu, ja:
8.2.1. Pasiititajs kavé vai aptur Darba veik$anu no Izpilditaja neatkarigu iemeslu d&] vai
kave 4.6.punkta noteikta pienakuma izpildi;

8.2.2. Darba veikSanu kavé batiski Darba uzdevuma grozijumi, kas nav Izpilditaja darbibas
vai bezdarbibas raditi, ka arT citi no Izpilditaja darbibas vai bezdarbibas neatkarigi
apstak]i.

8.3. Pasititajs drikst veikt izmainas Darba uzdevuma, ierosinot liguma grozijumus par Darba
izpildes termina pagarinaanu vai salsinasanu, ligumcenas palielinaganu vai samazinasanu,
neparkapjot Publisko iepirkumu likuma noteiktas robezas, §ados gadifjumos:

8.3.1.nepiecieSsamas Darba uzdevuma izmainas sakara ar veiktajam korekcijam tehniska
projekta risindgjumos vai atsavinimo zemju robeZas;

8.3.2.sakard ar grozijumiem ar liguma priek§metu saistitajos reglament&josajos
normativajos aktos:

8.3.3.ja zemes kadastrdlds uzmérisanas ierosinataja darbibas vai bezdarbibas del nav
iespéjams uzsakt un/vai pabeigt zemes kadastralis uzméridanas darbus (liguma
2.pielikuma ,.Darba uzdevums” 4. 14.punkts).
9. Liguma izbeigianas kartiba

9.1. Izpilditajam ir tiesibas prasit izbeigt liguma darbibu, ja:

9.1.1. Pasutitajs kavé liguma noteiktos maksajumus par kvalitativi paveiktu Darba dalu, un
ligumsods ir sasniedzis 10 (desmit) % no ligumcenas;
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9.1.2. ir pasludinats Pasiititaja maksatnespgjas process, apturéta vai partraukta ta
saimnieciska darbiba, uzsakta tiesvediba par Pastitdja bankrotu vai Pasiititajs tiek
likvidéts.

9.2. Pasutitajam ir tiesibas prasit izbeigt liguma darbibu, ja:

9.2.1. Izpilditajs 3 (tris) darba dienu laika no liguma noslégdanas dienas nav iesniedzis
Pastutitajam Izpilditaja nodarbinatas sertificétas personas noslégta liguma par
civiltiesiskas atbildibas apdroginasanu kopiju atbilsto8i Ministru kabineta 2010.gada
l.novembra noteikumiem Nr.1011 ,, Personu sertificé§anas un sertificéto personu
uzraudzibas karttha geodeézija, zemes iericiba un zemes kadastralaja uzmerisana

9.2.2. lIzpilditajs 30 (trisdesmit) kalenddro dienu laika péc liguma noslégSanas nav
iesniedzis rakstisku atskaiti par izpildito Darba dalu, kas kalpo par apliecinajumu, ka
Darbs ir uzsakts;

9.2.3. Izpilditajs kave liguma noteiktos Darba izpildes terminus ilgak par 15 (piecpadsmit)
kalendarajam dienam un nav iesniedzis iepriek$€ju rakstisku bridindjumu atbilstogi
liguma 3.5.punkta prasibai par Darba izpildes termipa kav&jumu un kavéjuma
iemesliem;

9.2.4. Izpilditajs atsakas labot kliidas un trikumus Darba;

9.2.5. ir pasludinats Izpilditaja maksatnespgjas process, apturéta vai partraukta ta
saimnieciska darbiba, uzsakta tiesvediba par Izpilditaja bankrotu vai Izpilditajs tiek
likvidéts.

9.3. Abpuséji rakstiski vienojoties, puses var izbeigt liguma darbibu cita iemesla dé].

10. Neparvarama vara

10.1. Neviena no pusém nav atbildiga par § liguma neizpildi, ja ta ir saistita ar neparvaramas
varas raditiem apstakliem. Par neparvaramu varu tiek uzskatitas dabas katastrofas, pladi,
ugunsnelaime, zemestrice un citas stihiskas nelaimes, ka ar karadarbiba, streiki, tadu argjo
normativo aktu pienemsana, kas liedz abam vai vienai pusei turpinat [igumsaistibas, un citi
apstakli, kas neieklaujas pusu iespgjamas kontroles robezas.

10.2. Pusei, kura ir cietusi no neparvaramas varas, ir pienakums nekavéjoties rakstveida informat
otru pusi. Ja liguma turpmaka izpilde nav iesp&jama, puses sastada Darba nodoSanas —
pienemsanas aktu un Izpilditajs sanem samaksu par visu lidz tam kvalitativi paveikto
Darba dalu.

11. Stridu risinaSana
11.1. Stridus risina sarunu cela, bet, ja puses 30 (trisdesmit) kalendaro dienu laika nepanak

vienoSanos, tad stridus izskata Latvijas Republikas tiesa saskana ar Latvijas Republikas
tiestbu aktiem.

12. Papildus noteikumi

12.1. Ligumam ir pievienoti zemak uzskaititie dokumenti, kas ir liguma pielikumi un
neatpemama sastavdala:

Lpielikums , Finan§u piedavajums” uz 1 lapas,
2.pielikums . Darba uzdevums” uz 4 lapam,
3.pielikums  "Darba izpildes grafiks" uz 1 lapas

12.2. Ligums noslégts 2 (divos) eksemplaros latviesu valoda ar 2 (diviem) pielikumiem uz 11
(vienpadsmit) lapam, pa 1 (vienam) liguma eksemplaram katrai pusei.

LIGUMS LVC2014/4.4./65/AC 4




13. PuSu rekviziti

Pasutitajs Izpilditajs
Nosaukums VAS ,,Latvijas Valsts celi” SIA ,,ABC Construction” |
Adrese Gogola iela 3, Riga, LV-1050 Varnu iela 7-14, Riga, LV-1009 [
14. PuSu paraksti
Pasiititajs [zpilditajs
VAS ,Latvijas Valsts celi” SIA ,,ABC Construction”
valdes priekssédetajs valdes loceklis

—

- -
=

/ . Edgars Peilans
=

Janis Lange |7/

Vizas: P -
RazoSanas parvaldes direktors = Gints Albering

/’z,/

/,,
Finansu vadibas dalas Vadltajs / (/-71  Girts Augstkalns
lepirkumu dalas juriste W%ﬂﬂ 16, My Liga Bradina

7

Zemju dalas vaditajs Normunds Pé&terkops

Iepirkumu dalas projektu vaditaja (%ym’] Laura Kerija
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