LIGUMS LVC2017/3.1.1/17/ERAF

Rigd 2017.gada < . M0y Liguma registracijas numursl a{g“?/) —I

Pamatojoties uz 2016.gada 14.decembra delegg3anas liguma, kas noslégts starp Satiksmes
ministriju un valsts akciju sabiedribu ,Latvijas Valsts celi”, doto pilnvarojumu slégt ligumus par
valsts autocelu uzturg8anu, bivniecibu, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finanséti no valsts
autocelu tikla finans&jumam paredzétiem lidzekliem, ka arf administrét valsts autocelu tikla
finansgjumu un rikoties ar valsts autocelu tikla finansgjumam atvertajiem kontiem, valsts akciju
sabiedriba “Latvijas Valsts celi” valdes priek§sédétaja Jana Langes persona un valdes locek]a
Edgara Stroda person, kuri 1ikojas pamatojoties uz valdes pilnvarojumu (turpmak — Pasiititajs) no
vienas puses, un akeiju sabiedriba “A.C.B.” valdes priekssédatija Valda Lejnieka persona, kur§
rikojas pamatojoties uz 2014.gada 16.janvara ierakstu komercregistra un valdes locek]a Igora
Sihmana persona, kurs rikojas pamatojoties 2014.gada 16.janvara ierakstu komercregistra (turpmak
— lzpilditajs) no otras puses, saskana ar atklata konkursa “Valsts regionald autocela P32
Augsligatne — Skriveri posma km 47,20 - 60,29 parbiive ” (identifikécijas Nr. LVC2017/57/ERAF)
iepirkuma komisijas 2017.gada 30.maija lémumu noslédz 3adu biivdarbu ligumu Eiropas
Regionalas attistibas fonda 1idzfinansétds darbibas programmas “Izaugsme un nodarbinatiba”
6.3.1.specifiska atbalsta mérka “Palielinat regionalo mobilitati, uzlabojot valsts regionalo autocelu
kvalitati” projekta Nr.6.3.1.0/17/1/005 “Valsts regionala autoce]a P32 Auggligatne — Skriveri posma
km 47,20 — 60,29 parbave (tilts)” ietvaros:

1. Definicijas

1.1. Buves vieta (biiviaukums, objekts, biivobjekts) ir Darba tiesas izpildes vieta.
.2. Dienas ir kalendaras dienas.

1.3. Defekts ir jebkuras izpildita Darba dalas neatbilstiba liguma vai normativo aktu prasibam,
kas atkldjusies lIiguma izpildes un garantijas termina laika.

1.4, ApakSuzneméjs ir Izpilditaja vai ta apak§uznéméja piesaistita vai noligta persona, kura veic
buvdarbus, kas nepiecieSami ar Pasiititaju noslégta publiska bivdarbu liguma izpildei,
neatkarigi no ta, vai 8T persona biivdarbus veic Izpilditdjam vai citam apakSuzpémé&jam.

1.5. BuvinZenieris ir Pasttitdja noligta persona, kura vada 3aja liguma noteikta Darba biivdarbu
uzraudzibu,

1.6. Buvuzraugs ir BiivinZeniera parstavis, kur§ veic Darba izpildes uzraudzibu, taja skaita
bvuzraudzibu saskand ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 500
» Visparigie biivnoteikumi”.

1.7. Autoruzraugs ir biivprojekta autora parstavis, kur§ veic Darba izpildes autoruzraudzibu
saskana ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 500 ,» Visparigie
biivnoteikumi”.

1.8. Atbildigais biivdarbu vaditajs ir Izpilditaja norikota persona, kura Izpilditaja varda vada
Darba izpildi blves vietd saskana ar Ministru kabineta 2014. gada 19.augusta noteikumiem
Nr. 500 ,,Visparigie biivnoteikumi”.

1.9. Projekta vaditajs ir Pasiititdja parstavis, kur§ ir norikots parstavet Pasiititdju: piepemt
lémumus, dot rikojumus un saskanojumus liguma paredzétajos gadijumos.

1.10. Ziemas tehnologiskais partraukums ir Pasititdja apstiprindts visu projekta paredzéto

bivdarbu ziemas sezonas partraukums bivdarbu veik$anai nepiemérotu klimatisko
apstaklu del.

2. Liguma priek$mets

2.1. Pasutitajs pasiita un Izpilditdjs appemas veikt valsts regionila autocela P32 Augsligatne -
Skriveri posma km 47,20 - 60,29 parbiivi (turpmak — Darbs) liguma noteiktaja termina.

2.2. Izpildot Darbu, Izpilditajs ievéro liguma un ta pielikumos iek]autos noteikumus, kas ir viens
otru savstarp&ji papildinoi un ir §T liguma neatnemama sastavdala. Ja liguma un ta
pielikumu noteikumos konstatg pretrunas, tad dokumentu prioritate ir $ada:
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2.3,

2.2.1. Sis ligums.

2.2.2. Liguma dati 1. pielikums.
2.2.3. Iepirkuma sarakste 2. pielikums.
2.2.4. Specifikacijas 3. pielikums.
2.2.5. Rasgjumi 4, pielikums.
2.2.6. Darbu daudzumu saraksts 5. pielikums.
2.2.7. Buvdarbu garantijas noteikumi 6. pielikums.
2.2.8. Finan$u garantiju noteikumi 7. pielikums.
2.2.9. Piedavajums 8. pielikums.
2.2.10. Prasibas personala pieredzei 9. pielikums

Nojauktas konstrukcijas un atgiitie materiali (satiksmes organizacijas zimes, cela stabi, tiltu
konstrukcijas, izraktais un nofrézétais materials, kokmateriali u.c.) klust par Izpilditaja
ipasumu, ja liguma 3. pielikuma ,,Specifikacijas” (turpmak — Specifikacijas) nav noteikts
citadi.

Y 3. Darba izmainas

3l

32,

2

Sis ir vienibas cenu ligums - Darbu daudzumu saraksta noraditie darbu daudzumi ir
aptuveni, un atbilsto§i bivprojektam veicama darba faktiskais apjoms var atSkirties no
Darbu daudzumu saraksta paredzéta, tomeér faktiski paveiktais apjoms, ieskaitot saskapa ar
3.2.punktu uzdotas izmainas, nedrikst palielinat ligumcenu vairak par 5 (pieciem) %.
Gadijumos, kad tas nepiecie$ams lai nodro3inatu biives atbilstibu blvprojekta meérkim,
Pasiititajs drikst izmainit biivprojektu un noteikt ar bivprojekta izmainam saistitus Darba
pabeig§anas termina grozijumus:

3.2.1. par biivprojekta izmaindm BilvinZenieris sagatavo izmainu aktu sisttma BUVIS un
izsniedz vienu eksemplaru Izpilditajam, vienu eksemplaru Pashtitajam un vienu glaba
Uzraudzibas dokumentos;

3.2.2. bivprojekta izmainam pieméro tadas pasas cenas ka analogiem darbiem liguma, bet
darbiem, kam analogu liguma nav, cenu nosaka Projekta vaditdjs (saskapa ar
Pasiititaja iek3gjo procediiru ,Biivdarbi”), vadoties no lidziga rakstura darbu cenam
liguma un Izpilditaja iesniegtds un BivinZeniera saskanotas cenas kalkulacijas, vai, ja
lidziga rakstura darbu cenas liguma nav, vadoties no Izpilditdja iesniegtds un
BiivinZeniera saskanotas cenas kalkulacijas un lidziga rakstura darbu cenam citos
Pasiititdja ligumos;

3.2.3. biivprojekta izmainas nedrikst parsniegt $adas robeZas:

3.2.3.1. izmaipas nedrikst kada Darbu daudzumu saraksta sakotngji paredzéta darba
apjomu mainit vairdk par 30 (trisdesmit) %, ja ta d&] Darba cena mainas vairak
par 2 (diviem) % no ligumcenas,

3.2.3.2. izmainas nedrikst ietvert darbus, kadi sakotngji nav paredzéti Darbu daudzumu
sarakstd, ja to cena parsniedz 0,5 (nulle komats pieci) % no ligumcenas,

3.2.3.3. izmainam nepiecie$amais kopgjais Darba pabeiglanas termipa pagarinajums
nedrikst parsniegt 30 dienas,

3.2.3.4. kopéjas biivprojekta izmainas nedrikst palielinat ligumcenu vairdk par 4,5
(Cetriem komats pieciem)%;

3.2.4. izmaigu aktam jabiit Projekta vaditdja apstiprinatam. Izmainu akts ir 81 liguma
sastavdala un Izpilditajam japilda bezierunu kartiba.

Par darbiem, kas nav apstiprinati liguma noteiktaja kartiba, samaksa nepienakas.

4, Ligumecena

4.1.

Ligumcena ir 8 850 444,44 EUR (astoni miljoni astoni simti piecdesmit tiikstosi Cetri simti
Setrdesmit &etri ewro un Setrdesmit &etri centi). Pievienotas vértibas nodoklis 21% ir
1858 593,33 EUR (viens miljons astopi simti piecdesmit astoni tikstodi pieci simti
devindesmit tris euro un trisdesmit tris centi). Ligumcenas un pievienotas vértibas nodokla
summa ir 10 709 037,77 EUR (desmit miljoni septini simti devini tiksto3i trisdesmit septini
euro un septindesmit septini centi).
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4.2.

Ligumcena ir ieklauts viss darbu komplekss, kas nepiecieSams Darba paveik$anai. Ja kadam
no ligumi paredzétiem darbiem nav noligta cena, tad § darba izmaksas ir ieklautas citu
darbu cenas.

5. Darba izpildes laiks

&.rI.

3.2

3.3.

5.4.

Izpilditajam jauzsdk Darbs biives vietd ne vélak ka 1.pielikuma ,,Liguma dati” noraditaja

datuma.

Izpilditajam japabeidz Darbs l.pielikuma ,Liguma dati” noradito dienu laikd no faktiska

uzsak3anas datuma (ieraksts bavdarbu Zurnala), iznemot ziemas tehnologisko partraukumu

nepiemérotu klimatisko apstak]u d&|, vai lidz citam terminam, kas noteikts ar izmainu aktu
atbilstoS$i liguma 3.sadalas prasibam.

Liguma 1.pielikuma ,Liguma dati” minéto dienu laikd Pasiititdjs nodrodina iespgju

Izpilditajam sapemt biives vietu, sastadot biives vietas nodo$anas aktu, kuru parakstot

[zpilditajs uznemas atbildibu par biives vietu un tas uzturéSanu. Izpilditajs drikst sanemt

biives vietu pa dajam. Biives vietu Izpilditajs izmanto tikai 1 liguma izpildei, taja nedrikst

atrasties ar izblivéjamo objektu nesaistitu materidlu krautnes.

Izpilditdjam ir tiesibas sapemt Darba pabeigSanas termina pagarinjumu, ja:

5.4.1. termipa pagarinaSanas nepiecie3amiba ir radusies no Pasiititaja atkarigu apstaklu dél
(pieméram, Pasititajs liedz piekliSanu biives vietai péc liguma 5.3. punkta noteikta
termina, Pasiititdjs vai BlivinZenieris, vai Biivuzraugs ir kavéjis vai apturgjis Darba
veikSanu no Izpilditaja neatkarigu iemeslu dél), ka arf ja Iiguma izpildes kav&jums ir
radies saistiba ar cita liguma (kuru Pasttitdjs noslédzis ar citu piegadataju) izpildes
kav&jumu vai parkapumu;

5.4.2. Darba veikSanu ir kav&jusi batiski atSkirigi apstakli no liguma paredzétajiem, kas nav
radusies Izpilditaja vainas dé|;

5.4.3. Darba veikSanu ir kavéjudi no ilggad&jiem statistiski vidéjiem batiski at3kirTgi
nelabveligi klimatiskie apstakli un $o faktu apstiprina Latvijas Vides, geologijas un
meteorologijas dienesta izzina;

5.4.4. izpildes termina pagarina$anas nepiecielamiba ir radusies vai ir nepiecie$ama
neparvaramas varas de€| vai tai ir cits objektivs no Izpilditdja gribas neatkarigs
iemesls, kuru Izpilditajs ieprieks nevargja paredz&t un noverst;

5.4.5. ir partraukta vai kavéta Pashtitdja Tstenota arvalstu finandu instrumenta finanséta
projekta ievieSana, kura ietvaros ir noslégts ligums;

5.4.6. ir partraukta vai kavéta citas iestades Istenota drvalstu finandu instrumenta finanséta
projekta ievie§ana, un tas ir saistits ar [iguma izpildi.

6. Biivdarbu garantija

6.1.

6.2.

6.3.

Darbu kvalitates garantija tiek nodro$inita atbilsto$i liguma 6.pielikuma ,,Biivdarbu
garantijas noteikumi” pievienotajiem noteikumiem, tajos noteiktaja kartiba un termina.
Darba kvalitates garantijas termin$ ir 5(pieci) gadi izpemot Iiguma 6.pielikuma. ,,Biivdarbu
garantijas noteikumi” noteiktos gadjjumus, un tas sakas no Bivdarbu pabeig$anas akta
parakstiSanas datuma. Saja termind konstatétos defektus Izpilditajs nover§ par saviem
lidzekliem Pasititaja noteiktaja termina.

Liguma darbibas izbeigdanas gadijuma Izpilditaja izpildito darbu kvalitites garantijas
termins ir 5 (pieci) gadi un tas sdkas no Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu
Nr. 633 ,,Autocelu un ielu bivnoteikumi” 4. pielikuma noteikta Blivdarbu pabeiganas akta
abpusgjas parakstiSanas briza. Saja termind konstatétos defektus Izpilditdjs novers par
saviem lidzekliem Pasiititdja noteiktaja termipa. .

Ja Izpilditajs nenovér§ defektus Pasiititdja noteiktaja termina vai atsakas tos novérst,
Pasutitajs ir tiesigs noligt citu personu defektu novérfanai, un Izpilditajam jasedz defektu
novéranas izmaksas. Defektu novérSanas izmaksu seg$anai Pasutitdjs ir tiesigs izmantot
Iiguma 13.7.punkta noteiktaja kartiba izveidoto ieturgjumu. Par lémumu nodot defektu
noveérsanu citai personai Pasititajam jainformé Izpilditéjs vismaz 5 (piecas) dienas ieprieks.
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7. Biivlaukuma un pievedcelu uzturédana

Ll

Teds

7.3.

74.

13

8.2.

8.3,

8.4.

8.5,

Izpilditajs biives vieta nodrofina BiivinZenierim, Biivuzraugam un to paligiem saviem

inZeniertehniskajiem darbiniekiem lidzvértigus darba apstak]us, ja Specifikdcijas nav

noteikts citadi.

Atbilstodi liguma 1.pielikuma ,Liguma dati” noraditajai vasaras un ziemas uztur€Sanas

klasei un Specifikacijas noraditajam apjomam Izpilditajs veic blivlaukuma eso$a autocela un

apvedcelu ikdienas uzturéSanas darbus Iidz bridim, kamér biivlaukums ar Bivdarbu

pabeig$anas aktu ir nodots Pasititajam.

Ja Izpilditajs neveic bavlaukuma eso3a autocela un apvedcelu ikdienas uzturéSanu, kas rada

bistamibu celu satiksmei, tad Pasititajs $o darbu drikst uzdot citam izpilditdjam. Darba

izmaksas un raditos zaudgjumus Izpilditajs atlidzina Pasiititajam vai Pasifitajs ietur no

maksajumiem I[zpilditajam.

Izpilditajs drikst bivlaukumd esoSo autocelu vai td dalu un pienakumu veikt ziemas

uzturé$anu uz ziemas uzturésanas terminu nodot atpaka] autocela Tpaniekam, ja Izpilditajs

nodro3ina uz minéto terminu vismaz divas satiksmes joslas ar lidzenu segumu bez satiksmes

apgritindgjumiem biivdarbu dé]. Tada gadijumd ziemas uzturéSanas darbi veicami uz

autoce]a Tpa$nieka rékina. Lai uz ziemas uzturé$anas periodu nodotu autocelu vai td posmu

autocela Tpadniekam, Izpilditajam jaievéro $adi nosacijumi:

7.4.1. Izpilditajs ne velak ka 2 (divas) nedélas iepriek§ rakstiski informé Pasiititaju par
nododamo autoce]u posmu, noradot ta adresi,

7.4.2. Izpilditdjs nodrosina satiksmes organizacijas lidzeklu uzturéSanu.

Izpilditajs uz sava rékina nodrodina biivmaterialu masveida parvadaSana (kravu skaits

parsniedz 10 (desmit) viena diennaktl) izmantoto celu (izpemot valsts galvenos un

regionalos (1.8kiras) autoce]us) remontu un uzturé$anu, nepasliktinot seguma stavokli:

7.5.1. autoceliem ar grants segumu — planég, atputeklo segumu dzivojamo maju tuvuma un
labo bedrites ar jaunu materialu,

7.5.2. autoceliem ar melno segumu — remont€ bedrTtes.

Darbu veik§anas projekts un Darba vadibas apspriedes

8.1.

Pirms Darba uzsaksanas Izpilditdjs sagatavo Darbu veik$anas projektu atbilsto$i savam
iepirkuma pieddvijumam. Darbu  veik$anas projektu veido Specifikacijas noraditie
dokumenti.

Darbu veik3anas projektu, ta papildingjumus un visu materialu lietojumu Izpilditajs saskano
ar BiivinZenieri. Bez BiivinZeniera apstiprinata Darbu veik3anas projekta un izmantojamo
materialu saskanojuma Darbu veikt nedrikst.

Izpilditajs riko (nodrogina telpas, aprikojumu) Darba vadibas apspriedes, kurds piedalas
Izpilditdja atbildigais biivdarbu vaditajs, BuvinZenieris, Biivuzraugs un Projekta vaditajs, ja
nepiecieSams — ari citi Izpilditaja vai Pasititaja norikoti parstavji. BiivinZenieris vada Darba
vadibas apspriedes, nodroina to protokolé$anu un protokola kopiju izsniegSanu 3 (trTs)
darbdienu laika.

Darba vadibas apspriedes sasauc péc vajadzibas, bet ne retak ka vienu reizi nedé]a Darba
izpildes laika. Pirma Darba vadibas apspriede jasasauc ne vélak ka 3 (trfs) dienas pirms
Darba uzsak$anas.

Darba vadibas apspriedés izskata Darbu veik$anas projekta un ta papildinajumus, paveiktos
un atlikuSos darbus, nepiecieSamas Darba izmainas un citus jautajumus.

9. Sadarbiba

9.1
9.2.

9.3.

Visos ar Darba veik3anu saistitajos jautdgjumos Izpilditajs sadarbojas ar BiivinZenieri.

Saja liguma paredzétos visa veida pazinojumus, rikojumus, apstiprindgjumus, apliecindjumus,
saskanojumus un lémumus izdod rakstiski.

BiivinZeniera veikts apstiprindjums, saskanojums vai cita riciba neatbrivo Izpilditaju no

atbildibas par $a liguma izpildi.
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9.4. Izpilditajs bridina BivinZenieri un Projekta vaditdju par apstakliem, kas var ietekmét Darba
kvalitati, terminus vai izmaksas, cik atri vien iesp€jams, bet ne vélak ka 7 (septinu) dienu
laika no dienas, kad Izpilditdjs par to ir uzzindjis vai tam vajadzgja uzzinat, un iesniedz
ietekmes novértéjumu, ka arl veic visas nepiecieSamas darbibas, lai samazinatu kait&jumu,
zaud&jumus vai izvairitos no tiem.

9.5. Izpilditajam nav tiesibu pretendét uz Darba terminu grozijumiem vai Darba izmaipam, ja
Izpilditdjs nav laikus pazinojis BavinzZenierim par apstakliem, kas var ietekmét Darba
kvalitati, terminus vai izmaksas un veicis visas nepiecieSamas darbibas, lai samazinatu
kait&jumu un zaudgjumus vai izvairitos no tiem.

9.6. Izpilditajs, saskanojot ar BuvinZenieri, uz sava rékina projekté Darba detalas, paligdarbus un
iegust institiiciju saskanojumus Darba vai paligdarbu veik3anai.

9.7. Pusém ir tiesibas prasit nomainit ikvienu liguma izpildé iesaistito personu, pamatojot to ar
kadu no $adiem iemesliem:

9.7.1. atkartota paviria savu pienakumu pildi%ana,

9.7.2. nekompetence vai nolaidiba,

9.7.3. liguma noteikto saistibu vai pienakumu nepildisana,

9.7.4. atkartota tadu darbibu veik3ana, kas kaite drosibai, veselibai vai vides aizsardzibai.

9.8. BuvinZenierim un Biivuzraugam ir tiesibas normativo aktu vai liguma noteikumu
neievérosanas gadijuma apturét Darba izpildi 1idz trikumu novérsanai, un par o kav€jumu
Izpilditdjam nepiendkas kompensacija.

9.9. Projekta vaditajam, BavinZenierim un/vai Biivuzraugam, Pasutitaja Autoce]u kompetences
centra parstavjiem, ka ari citiem Pasititaja pilnvarotiem parstaviiem ir tiesibas bez
iepriek3gja bridinajuma ierasties biivlaukuma, jebkura razotné vai baze, kur razo vai uzglaba
materidlus un iekartas, ko lieto liguma izpildé, un tur veikt atbilstibas parbaudes, ki ari nemt
paraugus. Par ieraSanos biivlaukuma un raZotné (raZo3anas procesa laikd) iepriek§ nav
jabridina. Par&jos gadijumos jabridina vismaz seSas stundas ieprieks, izmantojot katra
konkrétaja gadijuma efektivako sazinas Iidzekli (telefons, internets, fakss). Izpilditajam ir
janodrodina Pasiititaja parstdvjiem iespdjas veikt minétas darbibas un janodrogina
kompetenta parstavja piedaliSanas, lai parakstitu aktu par to, ka §fs uzraudzibas darbibas ir
veiktas.

9.10. Projekta vaditajs un BiivinZenieris atbild uz Izpilditaja iesniegtajiem dokumentiem, cik atri

vien iesp&jams, bet ne vélak ka 7 (septinu) dienu laikd péc dokumentu sanems$anas.

9.11. Izpilditajs nodrosina, ka:

9.11.1. atbildigais biivdarbu vaditajs ir nodarbinats ne vairak ki 1 (viena) liguma izpildg;
9.11.2. asfalt€Sanas un cela segas konstrukcijas izblives darbu vadtaji segumu izbiives laika
atrodas biivdarbu veik3anas vieta, un tam jabit fiksétam biivdarbu Zurnala.

9.12. Izpilditajs pirms biivdarbu uzsaksanas sagatavo un darbu izpildé lieto biivdarbu Zurnalu

atbilstosi  Pasititaja  noteiktam  vadlinijam  un  izstradatam veidlapam
(http://lvceli.lv/sadarbibas-partneriem#buvdarbu-izpilditajiem).

10. Liguma izpildé iesaistitais personils, apakSuznéméji un to nomaina

10.1. Darba  veikSanai Izpilditdjs iesaista savd piedavajuma noradito personalu un
apakSuzpémégjus. Izpilditajs ir atbildigs par iesaistita persondla un apakSuzpéméju veikta
darba atbilstibu 1 liguma prasibam.

10.2. Izpilditajs nodrosina, ka Buvlaukuma eso$ajam persondlam ir dokumenti (nodarbinata
aplieciba, darba aplieciba), kas norida personila darba dev&ju un pamato darbinieka
atraSanos Buvlaukuma, un tie tiek uzraditi pec BiivinZeniera, Projekta vaditaja, Pasititaja
pilnvarota parstavja vai kompetentu institiiciju pieprasijuma.

10.3. Ja Izpilditajs velas veikt atbildiga biivdarbu vaditaja aizvietosanu uz laiku, vai nomainu,
tad Izpilditdjam ne vélak ka 7 (septinas) dienas pirms planotas atbildiga buvdarbu vaditaja
aizvietoSanas vai nomainas jaiesniedz Projekta vaditajam Pasititajam adreséts rakstveida
iesniegums. lesniegumam japievieno pieddvata atbildiga biivdarbu vaditdja kvalifikaciju
apliecinoda informacija un dokumenti. Pasititajs piekrit atbildiga buvdarbu vaditaja
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nomainai, ja piedavata atbildiga biivdarbu vaditaja kvalifikacija atbilst iepirkuma nolikuma
noteiktajam atbildiga buvdarbu vaditdja kvalifikacijas prasibam.

10.4. Ja Pasiititajs pieprasa atbildiga biivdarbu vaditdja nomainu, pamatojoties uz liguma 9.7.
punktu vai 9.11.1. punktu, tad Izpilditdjam p&c nomaipas pieprasjuma sapemsanas 7
(septinu) dienu laika jaiesniedz Projekta vaditajam iepriek3gja punkta minétie dokumenti.

10.5. Ja Izpilditajs velas veikt tada apak$uzpéméja nomainu, kur§ Izpilditaja piedavajuma
noradits ka apak§uznéméjs, kura veicamas Darba dalas vértiba ir 20 (divdesmit)% no
kopéjas iepirkuma liguma vertibas vai lielaka, vai jauna apak3uzn&méja iesaistiSanu, kura
veicama Darba dala planota 20 (divdesmit)% no kopéjas liguma vértibas vai lielaka, vai
apak$uznéméja, kura veicamas Darba dalas vértiba piedavajuma noradita mazaka par 20
(divdesmit) %, Darba da]as palielinasanu lidz 20 (divdesmit) % vai vairak liguma izpildes
laika, tad Izpilditajam jaiesniedz Pasiititdjam adreséts rakstveida iesniegums (noradot zinas
par apak$uznéméju un tam nododamo Darba dalu - izpildama darba apjomu no Darbu
daudzumu saraksta naudas izteiksmé un procentos) un jasapem rakstveida piekriSana.
Pasiititdjs piekrit apakSuzn@méeja nomainai vai jauna apakSuznémeja iesaistisanai, ja uz
piedavato apakSuzném&ju neattiecas Publisko iepirkumu likuma, kas bija speka iepirkuma
izsludinasanas bridi, tas ir, lidz 2017.gada 28.februarim, 39.1]?anta pirmaja dala minétie
pretendentu izslég$anas nosacijumi vai ir iestajusies likuma 39." panta otraja dala noteiktie
noilguma termini.

10.6. Pasititajs izsniedz Izpilditajam lémumu par atlauju vai atteikumu atbildiga buvdarbu
vaditdja vai apakSuznéméju nomainai vai jaunu apakSuznéméju iesaistiSanai liguma izpilde
iespejami 7sa laika, bet ne velak ka 7 (septipu) dienu laika, neparsniedzot 5 (piecas) darba
dienas, péc tam, kad sapémis visu informaciju un dokumentus, kas nepiecieSami lémuma
pienems3anai saskana ar §is liguma nodalas noteikumiem.

10.7. Apakiuznéméja, kura veicamas Darba dalas vértiba ir mazaka ka 20 (divdesmit)% no
kopéjas iepirkuma liguma vértibas, nomaigu vai jaunu $ada apakSuzneémeéja piesaistiSanu
Izpilditajs ir tiesigs veikt bez saskapoSanas ar Pasiititdju, ja Izpilditajs 7 (septinas) dienas
jepriek§ rakstiski ir pazipojis Pasiititajam par td maipu vai jaunu apak$uzpéméju
piesaistisanu, iesniedzot Projekta vaditdjam informaciju par apak$uzpéméju, tam
nododamo Darba dalu un norédot izpilddma darba apjomu no Darbu daudzumu saraksta
naudas izteiksmé un procentos.

10.8. Piedavajuma noradita asfaltbetona raZotdja maina ir atlauta tikai ar Projekta vaditaja
apstiprinatu BiivinZeniera l1€émumu, ja tas ir lidzveértigs vai labaks par Specifikacijas
noteiktajam prasibam. Asfaltbetona raZotdja maipas ierosingjums jaiesniedz, piemeérojot
Iiguma 10.3. punkta noteikto kartibu un terminus, bet [emums par ta nomainu vai atteikums
tiek izsniegts, piemérojot liguma 10.6. punkta noteikto kartibu un termigus.

10.9. Apakduzpéméjus, uz kuru iespgjam iepirkuma procedira Izpilditdjs balstijies, lai
apliecindtu savas kvalifikdcijas atbilstibu iepirkuma nolikuma noteiktajam prasibam,
papildus §is liguma nodalas iepriek$&jos punktos mingtajiem nosacijumiem, drikst
nomainit tikai tad, ja piedavatajam apakSuzpéméjam ir iepirkuma procediiras dokumentos
noteiktajam prasibam atbilsto3a kvalifikacija.

11. Kvalitate un parbaudes

11.1. Izpilditajs ievéro Darba kvalitates prasibas, kas noteiktas Specifikacijas un Buvprojekta.

11.2. Izpilditajs par saviem lidzekliem veic visas liguma un normativajos aktos noteiktas
materidlu, konstrukciju un Darba kvalitates parbaudes, izpemot Iiguma 11.3. punkta
noteiktas. Izpilditajs bez kavésanas iesniedz Bivuzraugam dokumentus par visam
veiktajim parbaudém, ka arT to kopsavilkumus.

11.3. Pasititajs péc p&dejas bitumenizétas asfaltbetona kartas izblives parbauda un verte urbtos
paraugus, lidzenumu un virsmas sakeri vai makroraupjumu.

11.4. Ja parbaude atklaj defektu, Izpilditajs BilvinZeniera noteiktajd termipa par saviem
[idzekliem to novérs. Ja Pasiititajs secina, ka defekta novérSana nav lietderiga, Pasiititajs
var piemérot §adus preventivus pasakumus, kas var tikt pieméroti visi kopa vai jebkura to
kombinacija, vai arf tikai viens no tiem: noteikt Darbam samazinatu cenu atbilstosi bives
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vertibas un ilgmaZibas samazindjumam, noteikt biives defekta posmam ilgaku garantijas
terminu ar garantijas finanu nodrodindjumu par pilnu defekta novérSanas vértibu, noteikt
defekta posmam veicamo pasakumu kopumu ka papildu garantijas saistibas, kas
Izpilditajam javeic, neatkarigi no defekta rajanas célona.

11.5. Ja parbaudes laika atklajas defekts, ko Izpilditajs neatzist par defektu vai nepiekrit defekta
raSands c€lonim, tad parbaudi veic un defekta c€loni noteic Pasiititdja un Izpilditaja
savstarpgji atzits eksperts vai ekspertu grupa. Par eksperta kandidatiiru Puses savstarp&ji
rakstveida vienojas 3 (tris) darbdienu laika no attiecigas Puses uzaicinajuma sanem3anas. Ja
Saja punktd noraditaja termind Puses nevar vienoties par eksperta kandidatiiru, ekspertu
nosaka Pasititdjs. Eksperta atzinumu Puses uzskatls sev par saistofu. Ar eksperta
pieaicina8anu saistitas izmaksas Puses sedz vienadas dalas.

12. Paveikta Darba pienem3ana un biives nodo$ana — pienem$ana ekspluaticija

12.1. Paveikta Darba piepem3anu un biives nodo§anu — pienem3anu ekspluatacija veic saskana ar
Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr.633 ,Autocelu un ielu
bivnoteikumi”. Ar $o ligumu Izpilditdjs ir pilnvarots Pasiititaja varda ar iesniegumu
versties institlicijas, kuras ir izdevuSas tehniskos vai ipaSos noteikumus, un sapemt
institiiciju atzinumus par biives gatavibu ekspluatacijai, tas atbilstibu tehniskajiem vai
ipaSajiem noteikumiem un normativo aktu prasibam, atbilsto§i ieprick§ minéto
buvnoteikumu 52. punkta prasibam.

13. Maksdjumu kartiba un dokumenti

13.1. Samaksu paveiktajam Darbam aprékina:

13.1.1. atbilsto8i noligtajam vai izmainu aktd noteiktajam vienibas cenam par faktiski
paveikto un uzmeérito darba apjomu;

13.1.2. Darba dalam, par kuram samaksa liguma noteikta kd gabalsumma, atbilstosi
noligtajai vai izmainu akta noteiktajai gabalsummai neatkarigi no faktiska darba
apjoma.

13.2. Pasutitdjs samaksa Izpilditdjam avansu ne vairak ka 1. pielikuma ,,Liguma dati” noraditaja
apméra no ligumcenas, ja Izpilditajs iesniedz rékinu un garantiju par avansa summu, ja
iesniegta garantija atbilst liguma 7. pielikuma ,,Finan3u garantiju noteikumi” prasibam.
13.2.1. Avansu atmaksa proporcionali darba izpildei vai atrak.

13.2.2. Avansu jaatmaksa ne vélak ka 28 dienas pirms avansa garantijas termina beigdm. Ja
avanss netick atmaksats liguma noteiktaja termipa vai avansa garantija nav
pagarinata, Pasititajam ir tiesibas prasit nokav&juma procentus 0,05 (nulle komats
nulle piecu) % apmérd no neatmaksata avansa par katru kav&juma dienu, bet
kopsumma ne vairak ka 10 (desmit) % no avansa apméra;

13.2.3. Izpilditajs péc Pasititdja pieprasijuma sniedz Pasititdjam pamatojumu
apliecindjuma veidd, ka avanss izlietots sakotngjo izmaksu pilnigai vai dal&jai
segSanal.

13.3. Visus maksajumus veic ar parskaitfjumu uz Izpilditaja noradito bankas kontu 1. pielikuma
»Liguma dati” noradito dienu laikd no briZa, kad Projekta vaditdjs ir sanémis pareizi
sagatavotus samaksas dokumentus.

13.4. Izpilditajs 7 (septinu) dienu laika péc kalendard méne$a beigdm iesniedz BiivinZenierim
aktu par iepriek3gja perioda izpildito Darba daJu un ikmeénesa zinojumu, kurd ievietoti
precizéti buvdarbu izpildes un naudas plismas grafiki, problému un risku apraksts,
fotografijas. Aktu Izpilditdjs noformé Pasititdja  datorprogramma BUVIS
(www.lvceli.lv/buvis). BiivinZenieris parbauda Izpilditdja iesniegto aktu 7 (septipu) dienu
laika p&c ta sapemsSanas, to apstiprina vai kopa ar rikojumu veikt labojumus atdod
Izpilditajam. Izpilditajs iesniedz Projekta vaditajam BivinZeniera apstiprinatu aktu 2
(divos) eksemplaros un rékinu (turpmak teksta — Samaksas dokumenti).
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13.5. Rekinos norada $adus maksatdja rekvizitus:

Maksatajs LR Satiksmes ministrija
Registracijas Nr. 90000088687

PVN maksataja Nr. LV90000088687

Adrese Gogola iela 3, Riga, LV 1743
Bankas nosaukums Valsts kase

Bankas kods TRELLV22

Bankas konta Nr. LV89TREL217038927200B

13.6. Pedgjo aktu par iepriek$gjd perioda izpildito Darba dalu BiivinZenieris apstiprina 7
(septinu) dienu laikd péc Darba kvalitdtes novertéSanas, bet ne vélak ka 15 (piecpadsmit)
dienas péc Darba pabeig8anas akta apstiprinaSanas. P&dgja akta par izpildito Darba dalu
Izpilditajs drikst veikt atlikuSo un iztrikkstoSo darbu apjomu ieslégdanu un/vai izslégSanu,
lai liguma kopéja atlikuso darbu bilance p&c blivdarbu pabeig3anas biitu ,,0”.

13.7. No katra akta par izpildito darbu izmaksdm (bez PVN) Pasititajs uz laiku ietur liguma
1. pielikuma ,,Liguma dati” noradito ietur&juma naudu 5 (piecu) % apméra no ligumcenas
(tas ir, bez PVN), turpmak — leturgjuma nauda. Puses pieméro $adu letur&juma naudas
izmanto3anas kartibu:

13.7.1. 50 (piecdesmit) % no leturéjuma naudas Izpilditdjs sanem péc Gala novértéjuma
akta (Pasiititaja apstiprinata veidlapa) parakstiSanas;

13.7.2. 50 (piecdesmit) % Ieturgjuma naudas Izpilditajs sanem péc liguma 6. nodala
,Bivdarbu garantija” un 6. pielikuma ,Biivdarbu garantijas noteikumi” noteikta
maksimild garantijas termina beigdm, izpemot nakamaja apakSpunktd noteikto
gadijjumu;

13.7.3. iepriek3&ja apak3punkta noteikto Ietur&juma naudas daju Izpilditdjam, ar Pasttitaju
vienojoties, ir tiesibas aizstat ar garantijas laika garantiju. Sada gadijuma Pasititajs
ieprieksgja apak$punkta noteikto leturgjuma naudas dalu pilnd apmera parskaita
Izpilditajam.

13.8. Jebkura veida ligumsodu un zaud&jumus Izpilditajs samaksa Pasiititajam vai Pasutitajs
atskaita no Izpilditajam paredz&td maksajuma.

13.9. Ja iepriekigjos aktos par izpildito Darba daju ir atklatas neprecizitates, tas labo nakamajos
aktos par izpildito Darba dalu.

13.10. Liguma darbibas priek§laicigas izbeigianas gadijuma visi maksajumi, iznemot avansa
atgrieanu, tiek apturéti un maksajumus, tai skaita ligumsodus, puses veic 60 (seSdesmit)
dienu laika péc Darba un bilves nodosanas — pienems3anas akta parakstiSanas, izgemot
liguma 13.7. punkta noteikto leturgjuma naudu lidz garantijas termina beigam.

14. Darba aizsardziba un apdro§inasana

14,1, Izpilditajs ar 3o ligumu ir pilnvarots norikot projekta vaditdju un darba aizsardzibas
koordinatoru un atbild par visu biives vieta veicamo darbu drodibu un darba aizsardzibas
pasakumu veik3anu atbilsto§i Darba aizsardzibas likumam un ar to saistitajiem
normativajiem aktiem, tai skait, veic iepriek$gju pazinojumu Valsts darba inspekcijai par
bitvdarbu veik3anu, ja to nosaka normativie akti. Lidz Darba uzsak3anai Izpilditajs izstrada
darba aizsardzibas planu. Ja nepiecieSama informacija ir ieklauta citos biuivniecibas
dokumentos vai biivprojekta raséjumos, darba aizsardzibas plana var biit tikai norades uz
vietu, kur var atrast informaciju.

14.2. Izpilditajs noslédz $adus apdro¥inaanas ligumus un 14 (Zetrpadsmit) dienu laika p&c
iepirkuma liguma noslég8anas iesniedz Pasiititdjam (Iepirkumu dala, 163.telpa, Gogola iela
3, Riga) apdrosinasanas poli$u kopijas:

14.2.1. atbildiga bivdarbu vaditdja biivspecialista civiltiesiskas apdro§inaSanas ligumu un
biivdarbu veicéja civiltiesiskas apdrosinasanas ligumu, un nodroina ta speka esamibu
visa biivdarbu un garantijas laika. ApdrodinaSanas ligumu slédz atbilstosi Ministru
kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.502 ,,Noteikumi par biivspecialistu
un bilvdarbu veic&ju civiltiesiskas atbildibas obligato apdrosinaanu”;
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14.3

14.4.

14.2.2. biivobjekta apdrosinasanas ligumu, kur apdro$inasanas polis€ Pasititajs noradits ka
apdro$inatais, lidzapdroSinatais vai labuma guvéjs.

. Ligums nestdjas speka, kameér nav iesniegtas iepriek$€ja punktd minéto apdroSinasanas

polisu kopijas, ka arT izpilditi pargjie liguma speka stasanas nosacijumi.

Ja noslégta apdro$inaSanas liguma termip$ tuvojas beigdm, bet biivdarbi vai garantijas
terming vél turpinas, Izpilditdjam ir pienakums pirms speka eso$a apdro$inasanas liguma
darbibas beigam iesniegt Pasiititajam jaunu apdro§inaSanas ligumu un nodro$inat ta speka
esamibu visa biivdarbu un garantijas laika. Pastitajam ir tiesibas noslégt biivobjekta
apdro$inaSanas ligumu Izpilditaja vietd un uz vipa rékina, ja Izpilditdjs liguma izpildes
laika kave, nepilda vai pienacigi nepilda liguma noteiktas apdro§inaanas saistibas.

15. Liguma izpildes spéjas garantija

151

15.2.

15.3.

15.4.

15:3,

136

. Izpilditajam ir jaiesniedz liguma izpildes spgju garantija atbilstodi liguma 7.pielikuma

FinanSu garantiju noteikumi” prasibam 14 (Cetrpadsmit) dienu laika péc liguma
noslégSanas. Garantija jaiesniedz Pasutitaja Finansu vadibas dala, 157. telpa, Gogola iela 3,
Riga.

Izpildes sp&jas garantijai jabiit speka no liguma spéka stasanas dienas lidz datumam, kas ir
ne mazak ka 28 (divdesmit astonas) dienas péc liguma noteikta Darba pabeig§anas datuma.
Garantiju drikst iesniegt uz 1saku terminu, to periodiski pagarinot, bet garantijas minimalais
darbibas termin$ nedrikst biit iséks par 3 (tris) méneSiem vai par 15.2. punkta noradito
termigu, ja liguma izpildes termin$ neparsniedz 3 (tris) méneSus. Ja izpildes spgjas
garantija tiek iesniegta pa dalam, tad garantija japagarina ne vélak ka 14 (Cetrpadsmit)
dienas pirms iepriek$gjas garantijas termina beigdm un jaiesniedz Pasiititdgja Finansu
vadibas dala.

Ja ligums noslégts ar piegadatdju apvienibu, tad pielaujama vienlaiciga vairaku garantiju
iesniegSana, ja kop€ja garantiju summa atbilst liguma 7.pielikuma ,Finan§u garantiju
noteikumi” prasibam un izdoto garantiju saturs garanté Pasiititdjam tiesibas sanemt visu
garantijas summu.

Ja Darbs nav pabeigts 28 (divdesmit astopas) dienas pirms izpildes sp&jas garantijas
beigam, tad izpildes sp€jas garantija japagarina atbilstodi 15.2.punkta noteiktajam (termins
nedrikst biit Tsaks ka 28 dienas p&c Darba pabeig$anas datuma) un ta jaiesniedz Pasititaja
Finan3u vadibas dala ne vélak ka 14 (Cetrpadsmit) dienas pirms iepriek$€jas garantijas
termina beigam.

Ja Darbs nav pabeigts 28 (divdesmit astonas) dienas pirms izpildes sp€jas garantijas
beigdm un Izpilditajs nav veicis izpildes sp&jas garantijas pagarinajumu, tad Pasititdjam ir
tiesibas sapemt visu garantijas summu lidz bridim, kamér Izpilditdjs iesniedz liguma
noteikumiem atbilsto$u izpildes spgjas garantiju.

16. Ligumsods

16.1

16.2.

16.3.

. Ja Pasititajs noteiktaja laika neveic maksajumus par Darbu, tad Izpilditdjam ir tiesibas

piemérot Pasiititajam ligumsodu 0,05 (nulle komats nulle piecu)% apméra no neveikta
maksajuma (parada) par katru kav&juma dienu, bet kopsumma ne vairdk ka 10 (desmit) %
no parada summas.

Ja Darbs nav pabeigts lidz ligumad noteiktajam terminam un kav&jums ir ilgaks par 5
(piecam) dienam, Pasiititajs ir tiesigs piemé&rot Izpilditajam ligumsodu 0,05 (nulle komats
nulle piecu) % apmérd no ligumcenas par katru nokav&to dienu, sdkot no pirmas
nokavgjuma dienas, bet kopsumma ne vairdk ka 10 (desmit) % no galvenas saistibas
apmeéra - liguma 4.1. punkta noteiktas objekta ligumcenas.

Par satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma shémas neievéro$anu, ja $ads
parkdpums konstatéts ar Pasititadja vai BlivinZeniera, vai Bhvuzrauga sastaditu aktu,
Pasiititdjam ir tiesibas piemérot Izpilditajam ligumsodu 200 (divi simti) ewro apméra
(akts). Konstat&jot parkapumu otro reizi (otrais akts) ligumsods ir 500 (pieci simti) euro
apmeéra. Konstatgjot parkdpumu treso reizi (treais akts) un katru nakamo reizi ligumsods ir
1000 (viens tikstotis) euro apméra.
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16.4. Par biivlaukuma vai apvedcelu uzturéSanu neatbilstosi liguma un Specifikaciju prasibam, ja
sads parkdpums konstatéts ar Pasiititaja vai BlivinZeniera, vai Blivuzrauga sastaditu aktu,
Pasiititajam ir tiesibas piemérot Izpilditajam ligumsodu 200 (divi simti) euro apmeéra
(akts). Konstat&jot parkapumu otro reizi (otrais akts) ligumsods ir 500 (pieci simti) euro
apméra. Konstatgjot parkapumu treso reizi (treais akts) un katru nakamo reizi ligumsods ir
1000 (viens tiikstotis) euro apmera.

16.5. Par Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.633 "Autocelu un ielu
biivnoteikumi" noteikto darba veik$anas dokumentu neatradanos Darba veiksanas vieta vai
to neaizpildi3anu, ja tas konstatéts ar Pasititdja vai BlivinZeniera, vai Biivuzrauga sastaditu
aktu, Pasititdjam ir tiesibas piemé&rot Izpilditajam ligumsodu 200 (divi simti) euro apmera
(akts). Konstat&jot parkdpumu otro reizi (otrais akts) ligumsods ir 500 (pieci simti) euro
apméra. Konstatgjot parkapumu tre3o reizi (treais akts) un katru nakamo reizi ligumsods ir
1000 (viens tiikstotis) euro apmera.

16.6. Izbeidzot 31 liguma darbibu vai atképjoties no liguma péc vienas puses iniciativas, kas nav
saistita ar otras puses ligumsaistibu neizpildi vai nepienacigu izpildi, liguma izbeig3anas
(atk@p3ands) iniciators, maksa otrai pusei ligumsodu 10 (desmit) % apméra no liguma
4.1.punkta noteiktas ligumcenas.

16.7. Ja liguma 10.3. un 10.4. punktd noteiktajos gadijumos un noteiktaja termina Izpilditajs
neiesniedz Projekta vaditajam izskatiSanai atbildigd biivdarbu vaditdja mainas
ierosindjumu par konkursa piedavajuma noraditd atbildiga buivdarbu vaditaja nomainu ar
tadu, kura kvalifikdcija atbilst iepirkuma nolikuma izvirzitajam prasibam, tad Pasititajs ir
tiesigs piemérot Izpilditajam ligumsodu 300 (trTs simti) euro par katru gadijumu.

16.8. Ja liguma 10.5.punkta noteiktajos gadijumos un noteiktaja termina Izpilditajs neiesniedz
Projekta vaditdjam izskati¥anai apak$uznémeéja, kuram nododama Darba dala ir 20% vai
lielaka no kopgjds iepirkuma Iiguma vértibas maigas ierosindjumu vai jauna
apakS$uzpéméja, kura veicama Darba dala planota 20 (divdesmit)% vai lielaka no kopgjas
liguma vértibas, piesaisti¥anas pieteikumu, vai pieteikumu par tada apakSuzpéméja
saskanoSanu, kura veicamas Darba dalas vértiba piedavdjuma noradita mazaka par 20
(divdesmit) %, bet liguma izpildes laika nepiecieSams veicamas Darba dalas palielindjums
Iidz 20 (divdesmit) % vai vairdk, tad Pasititajs ir tiesigs piemeérot Izpilditajam ligumsodu
300 (tris simti) euro par katru gadijumu.

16.9. Ja liguma 10.7. punktd noteiktaja termipa un kartiba Izpilditajs nepazino Pasutitajam par
apak¥uznémeéja, kura veicamd Darba dalas vértiba ir mazaka par 20 (divdesmit)% no
kopgjas iepirkuma liguma vértibas, nomainu vai jaunu $ada apakSuznémégja piesaistiSanu,
tad Pasiititajs ir tiesigs piemérot Izpilditdjam ligumsodu 300 (trTs simti) euro par katru
gadijumu.

16.10. Ja liguma 10.8. punkta noteiktaja kartiba Izpilditajs neiesniedz ierosinajumu asfaltbetona
raZotdja mainai ar lidzvértigu savd piedavajuma noraditajam, kur§ atbilst iepirkuma
dokumentacija un Specifikacijas izvirzitajam prasibam, tad Pasttitdjs ir tiesigs piemérot
Izpilditajam ligumsodu 1000 (viens tiikstotis) euro apmera.

16.11. Ja Izpilditajs Darba izpildé neiesaista apak$uzpemegjus, uz kuru iespgjam iepirkuma
procediird Izpilditajs balstijies, lai apliecinatu savas kvalifikacijas atbilstibu iepirkuma
nolikuma noteiktajam prasibam, atbilstodi tam apjomam un kartibai, kadu noradijis
iepirkuma procediiras laika, vai nav iesniedzis iesniegumu par 3adu apakSuzpeméju
nomainu pret lidzvertigu liguma noteiktaja kartiba, tad Pasiititdjs ir tiesigs piemérot
ligumsodu 10 000 (desmit tiiksto$i) ewro apmeéra.

17. Liguma groziSana
17.1. Ja, sdkot no Izpilditaja piedavajuma iesniegSanas dienas, ir stajusies sp&ka tadi normativie
tiesibu akti, kas pazemina vai paaugstina veicama Darba izmaksas un kuru ietekme uz
izmaksam ir precizi nosakdma, ja $adi grozijumi nav atspoguloti ligumcena (t.i., ja
korekcijas nolikuma noteikta kartiba nav veikusi iepirkuma komisija) un, ja ir veikts
ieprieks$€js bridindjums, tad péc abu puSu savstarpgjas vienoSanas tiek grozitas noligtas

vienibas cenas.
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17.2. Ja iestajas kads no liguma 5.4. punktd mingtajiem gadijumiem, tad péc abu pudu

savstarpgjas vienoSanas tiek grozits Darba pabeig§anas termin3.

'17.3. Liguma grozijumi izdarami vienigi rakstiski. Lemjot par liguma grozijumu veik$anu,

jaievero Publisko iepirkumu likuma, kas bija speka iepirkuma izsludinasanas bridi, tas ir,
Iidz 2017.gada 28.februrim, 67." panta noteikumi.

18. Liguma izpildes apturéSana uz laiku

18.1. Lai novérstu neatbilstodi veiktu izmaksu risku &drvalstu finandu instrumenta finanséta

projektd, Pastitttajam ir pienakums apturét liguma izpildi uz laiku $ados gadijumos:

18.1.1. Ministru kabineta ir ierosinata attieciga arvalstu finan$u instrumenta planoSanas
perioda prioritdSu un aktivita$u parskati¥ana, un saistiba ar to Pasiititdgjam var tikt
samazindts vai atsaukts arvalstu finan3u instrumenta finansgjums, ko Pasiititdjs bija
paredz&jis izmantot liguma paredzéto maksajuma saistibu segianai;

18.1.2. saskana ar arvalstu finan$u instrumenta vadiba iesaistitas iestades vai Ministru
kabineta lémumu.

18.2. Pasutitajs aptur Iiguma izpildi tikai tad, ja liguma apturé3ana uz laiku Pasiititdjam nerada

nelabveligakas sekas par neatbilstosi veikto izmaksu apméra kopsummu. Liguma izpildi
aptur ne ilgak par Cetriem méneSiem. Ja p&c minéta termina liguma izpildi nav iesp&jams
turpinat kada no iepriek3gja punkta minéto iemeslu dé], tad liguma darbibu izbeidz.

19. AtkapSanis no liguma, liguma atcel$ana un izbeigiana

19.1. Pasiititajam ir tiesibas atkapties no liguma $§ados gadijumos:

19.1.1. Darbs biives vieta netiek uzsakts 14 (Cetrpadsmit) dienu laikd péc liguma paredzéta
Darba uzsakSanas datuma vai Izpilditajs ir patvaligi partraucis liguma izpildi, tai
skaita, ja Izpilditajs nav sasniedzams juridiskaja adresg;

19.1.2. Izpilditajs neveic liguma paredzétas parbaudes vai veiktas parbaudes rada, ka Darba
kvalitate neatbilst liguma noteiktajam un §I neatbilstiba nav vai nevar tikt novérsta
Pasiititaja noteiktaja termina;

19.1.3. Izpilditajs nenodrodina satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma prasibu
izpildi un tiek apdraudéta satiksmes drosiba;

19.1.4. Izpilditajs kavé Darba pabeigSanu ilgak par 60 (se¥desmit) dienam un termina
kav&juma nav vainojams Pastitajs;

19.1.5. ir pasludinats Izpilditaja maksatnespgjas process vai iestajusies citi apstakli, kas liedz
vai liegs Izpilditajam turpinat liguma izpildi saskana ar liguma noteikumiem vai kas
negativi ietekmé Pasiittaja tiesibas, kuras izriet no liguma;

19.1.6. Izpilditajs saistiba ar liguma noslégSanu vai liguma izpildes laikd ir sniedzis
nepatiesas vai nepilnigas zipas vai apliecindjumus, t.sk. bez saskapo3anas ar
Pasiititdju veicis asfaltbetona raZotaja nomainu;

19.1.7. Izpilditajs liguma noslégSanas vai liguma izpildes laika parkapis normativo aktu
attieciba uz liguma slég8anu vai izpildi;

19.1.8.ir zaudgjusi speku vai kluvusi nerealiz€jama avansa garantija vai liguma izpildes
spejas garantija (ja ta paredz€ta liguma) un ta péc Pasititaja pieprasijuma nav
aizstata ar citu lidzvértigu nodro$indjumu ar liguma noteiktajiem noteikumiem;

19.1.9. Izpilditajs parkapj vai nepilda citu biitisku liguma paredzétu pienakumu, t.sk., ja par
liguma noteikumu parkapumiem Izpilditdjam piemeroto ligumsodu kopsumma
parsniedz 0,2 (nulle komats divi) % no liguma 4.1.punkta noteiktas ligumcenas, ja
Izpilditajs nenodroSina konkursa nolikuma noteiktajam kvalifikdcijas prasibam
atbilstodu biivdarbu vaditaju objektd un Pashtitajs atkartoti piemérojis liguma
16.7.punkta paredzéto ligumsodu, Izpilditdjs atkartoti, bez saskapoSanas vai
neinform&jot Pasttitdju $aja liguma noteiktaja kartiba nodevis Darba dalas izpildi
apak3uzn&émeéjam;

19.1.10. Izpilditajs Pasiititajam nodarijis zaud&jumus vairak ka 10 (desmit) % apméra no

liguma 4.1.punkta noteiktas [igumcenas un par §iem zaud&jumiem starp pusém nav
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strida vai ir spéka stdjies Latvijas Republikas tiesas spriedums par to piedzigu, un
Izpilditajs noteiktaja termind nav tos atlidzinajis;

19.1.11. arvalstu finansu instrumenta vadiba iesaistita iestide ir noteikusi arvalstu finansu
instrumenta finanséta projekta izmaksu korekciju 25 (divdesmit pieci) % vai lielaka
apméra no ligumcenas, un minéta korekcija izriet no Izpilditdja pielauta liguma
parkdpuma, ka ari, ja arvalstu finandu instrumenta vadiba iesaistita iestade ir
konstatgjusi normativo aktu parkapumus liguma noslégdanas vai izpildes laika, un
to d&] tiek piemérota liguma izmaksu korekcija 100 (simts) % apmeéra,

19.1.12. Izpilditajs liguma 14.nodala noteiktajos terminos nenoslédz apdrosina8anas ligumu
un/vai neiesniedz Pasiiitdjam apdroina¥anu apliecino$us dokumentus saskana ar
liguma noteikumiem,;

19.1.13. Izpilditajs Darba izpildé neiesaista apak3uznémejus, uz kuru iespgjam iepirkuma
procediira Izpilditdjs balstijies, lai apliecinatu savas kvalifikdcijas atbilstibu
iepirkuma nolikuma noteiktajam prasibam, atbilsto$i tam apjomam un kartibai,
kadu noradijis iepirkuma procediiras laika, vai nav iesniedzis iesniegumu par $adu
apak3uznéméju nomainu liguma 10.9. punktd noteiktaja kartiba, un par vismaz
vienu no $iem parkdpumiem ir piemérots ligumsods. Saja punktd minétaja gadijuma
nav jaiestajas nevienam no liguma 19.1.9.punkta minétajiem nosacljumiem,

19.1.14. Izpilditdjs nenodro$ina tada uzpém&a (tai skaita apakSuzpemé&ja) resursu
pieejamibu liguma izpildes vajadzibam, uz kura saimnieciskajam un finansialajam
iesp&jam iepirkuma procediira Izpilditajs balstijies, lai pieraditu savas kvalifikacijas
atbilstibu iepirkuma nolikuma noteiktajam prasibam, atbilstodi tam apjomam un
kartibai, kadu noradijis iepirkuma procediiras laika;

19.1.15. ja ar liguma noteikumiem pamatotu iemeslu dé] liguma izpildes termip$ nevar tikt
pagarindts, jo tas parsniegtu arvalstu finandu instrumenta finanséta projekta
terminu.

19.2. Izpilditajam ir tiesibas atkapties no liguma $ados gadijumos:

19.2.1. Pasiititdjs neveic maksdjumus un ligumsods sasniedzis 10 (desmit) % no liguma
4.1.punkta noteiktas ligumcenas;

19.2.2. ir pasludinats Pasititija maksatnespgjas process, apturéta vai partraukta ta
saimnieciska darbiba, uzsakta tiesvediba par Pasttitaja bankrotu;

19.2.3. Pasiititdjs Izpilditdjam nodarijis zaudgjumus vairak ki 10 (desmit) % apmera no
liguma 4.1.punkta noteiktas ligumcenas un par $iem zaud€jumiem starp pus€m nav
strida vai ir speka stdjies Latvijas Republikas tiesas spriedums par to piedzinu, un
Pasiititajs noteiktajd termina nav tos atlidzinajis.

19.3. Ligums var tikt izbeigts $ados gadijumos:

19.3.1. turpmaku liguma izpildi padara neiesp&jamu neparvarama vara,

19.3.2. Ministru kabinets ir piepémis lémumu par attieciga struktiirfondu planoSanas perioda
priorita$u parskati§anu, un tade] Pasititijam ir bitiski samazinats vai atpemts
arvalstu finandu instrumenta finanséjums, ko Pasititdjs planoja izmantot liguma
paredz&to maksajuma saistibu segSanai.

19.4. Atkap$anas no liguma vai liguma izbeigSanas gadijuma:

19.4.1. Pasiititajs norada veicamos pasakumus un terminus;

19.4.2. Pasiititdjs uzdod Izpilditajam veikt darbus, kas pamatoti ar nepiecieSamibu saglabat
objekta konstrukcijas un nodroginat celu satiksmes drosibu lidz biivdarbu atsakSanai
vai 9 (devigus) méneSus péc darbu pabeigSanas. Uzdevumu sagatavo, ieverojot
liguma 3.2. punkta noteikumus;

19.4.3. Izpilditajs partrauc Darbu un veic liguma iepriek$ja punkta noteiktaja kartiba
uzdotos darbus;

19.4.4. pgc visu darbu pabeigdanu puses paraksta biivdarbu izpildes pabeig¥anas aktu, ko
sagatavo Izpilditajs;

19.4.5.ja Pasititaja noraditaja termina lzpilditajs visus liguma 19.4.2. punkta noteiktaja
kartiba uzdotos darbus nepabeidz un neiesniedz biivdarbu izpildes pabeigSanas aktu,
tad Pasiititajs parnem biives vietu, pazinojot par to Izpilditajam;
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19.4.6.ja Izpilditajs saskand ar liguma 16.6. punktu vienpusgji atk@pjas no liguma, tad
liguma 19.4.2. punktd noteiktaja kartibd uzdotos darbus, kas nav paredzéti
buvprojektd, Izpilditdjam javeic par saviem Iidzekliem. Ja Izpilditajs Pasiititaja
noraditaja termina darbus nepabeidz, Pasiititdjs darbu pabeigSanu drikst uzdot citam
izpilditdjam. Darba izmaksas un raditos zaud&jumus Izpilditajs atlidzina Pastititajam
vai Pasiititajs ietur no maksajumiem Izpilditajam;

19.4.7. péc izpilddokumentacijas sagatavo$anas, nodoSanas Pasiititajam un paveikto darbu
novertéSanas puses paraksta Biivdarbu pabeig$anas aktu.

19.5. Pusei ir tiesibas atképties no liguma vai prasit liguma atcel3anu, ja otra puse ir tikusi
bridinata par iesp&amo vai planoto atkdp3anos no liguma vai ta atcelSanu un ta nav
noveérsusi atkdp$anas vai liguma atcel$anas pamatu bridinajuma noteiktaja termina.

19.6. Ligums tiek atcelts pazipojuma kartiba. Ligums ir uzskatdims par atceltu 15
(piecpadsmitaja) diend no pazinojuma nodo$anas pasta ierakstita siitljuma nositiSanai uz
adresata juridisko adresi, ja pazipojuma adresdts $aja termina rakstveidd nav célis
iebildumus.

19.7. Liguma neizdevigums, parmérigi zaud&umi, biitiskas nelabvéligas izmainas izejmateriilu,
iekartu, darbaspéka un cita tirgh, izpildes griitibas un citi lidzigi apstak|i nav pamats, lai
kada puse atkaptos no liguma, izpemot liguma noteiktos gadijumus.

20. Neparvarama vara

20.1. Puses neatbild par $aja ligumad noteikto saistibu neizpildi vai nepiendcigu izpildi vai
zaudgjumu atlidzibu, ja ta radusies neparvaramas varas iedarbibas dé|. Neparvarama vara
nozimé jebkadu neparedzamu arkartas situaciju vai notikumu, kas ir arpus pusu kontroles
un nav radies to kltdas vai neverigas ricibas dél vai kas kavé vienu no pusém veikt kddu
no liguma noteiktajiem piendkumiem un no kura nav bijis iesp€jams izvairities, veicot
pienacigus piesardzibas pasakumus. Puse, kura nav spgjusi pildit savas saistibas, par
neparvaramas varas apstakliem nevar mingt iekartu vai materialu defektus vai to piegades
kav€jumus (ja vien ming&tas problémas neizriet tie§i no neparvaramas varas), darba stridus
vai streikus, kuros iesaistita kada no pusém vai tas kontrolé esoa persona.

20.2. Par neparvaramas varas apstakliem atzist notikumu, kas atbilst visam §im pazimém:

20.2.1. no kura nav iesp€jams izvairities un kura sekas nav iesp&jams parvarét,
20.2.2. kuru liguma slégSanas bridi nebija iesp&jams paredzét,

20.2.3. kas nav radies puses vai tas kontrolé eso$as personas ricibas dél,
20.2.4. kas padara saistibu izpildi ne tikai apgritino3u, bet neiesp&jamu.

20.3. Par 3adu apstaklu iesta$anos pusei, kura ir cietusi no nepdrvaramas varas raditiem
apstakliem, ir piendkums nekavéjoties rakstveida informét otru pusi. Ja liguma turpmaka
izpilde neparvaramas varas dé| nav iesp&ama, tad jebkurai no pusém ir tiesibas liigt otrai
pusei izbeigt liguma darbibu. Ja neparvaramas varas apstdkli turpinds ilgak neka 3 (tris)
meéne3us, jebkurai no pusém ir tiesibas izbeigt liguma darbibu, rakstveida informgjot par to
otru pusi vismaz 10 (desmit) dienas ieprieks. Ja liguma darbiba tiek izbeigta, Izpilditajs,
cik atri vien iesp&ams, sakarto biives vietu atbilstodi Pasiititdja noradijumiem, kas
pamatoti ar nepiecieSamibu saglabat uzbiivétas konstrukcijas un nodro3inat celu satiksmes
dro$ibu lidz bavdarbu turpinadanai, par ko puses paraksta Darba un biives nodo3anas —
piepem$anas aktu. Izpilditajs sanem samaksu par visiem lidz liguma izbeig$anai kvalitativi
paveiktajiem darbiem. Izpilditajs ir atbildigs par bivlaukuma eso3d autocela uzturésanu
lidz bridim, kamér buvlaukums ar nodo$anas — piegemsanas aktu nav nodots Pasiititajam.

21. Liguma spéka staSanas nosacijumi

21.1. Ligums stajas spéka tikai péc visu iepirkuma dokumentacija noteikto dokumentu
iesniegSanas, kas Izpilditajam jaiesniedz Pasititdjam 14 (Cetrpadsmit) dienu laikd péc
liguma paraksti$anas. Dokumenti, kas Izpilditajam jaiesniedz, noteikti iepirkuma nolikuma
20.8.punkta. Par liguma speka staSanos Pasutitdjs rakstiski pa faksu vai elektroniski
(vestules originalu nosiitot pa pastu) pazino Izpilditajam 5 (piecu) darba dienu laika no
nolikuma 20.8. punkta paredzéto dokumentu sanemsanas dienas. Ligums stdjas speka faksa
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(elektroniska pazinojuma) nosiitiSanas diena. Izpilditajam nav tiestbu sakt §1 liguma izpildi,
kamér nav sanemts pazinojums par [iguma spéka stasanos.

21.2. Ja liguma speka stasanas nosacljumi nav izpilditi, tad ligums tick atzits par speka neeso$u

un nenoslégtu, par ko Pasiititajs rakstveida pa faksu vai elektroniski (v@stules originalu
nosiitot pa pastu) pazino Izpilditdjam 5 (piecu) darba dienu laikd no nolikuma noteikta
dokumenta iesnieganas dienas (ja iesniegts neatbilsto$s dokuments) vai 5 (piecu) darba
dienu laika no nolikuma noteiktd dokumenta iesnieg3anas termina beigdm (ja dokuments
nav iesniegts vispar). Ja kads no liguma spéka staSanas nosacfjumiem noteiktaja termina
nav izpildits objektivu iemeslu dél, tad péc Izpilditdja l[iguma Pasiititsjs termigu pagarina.

22. Citi noteikumi

22.1.

Pasiititajam ir tiesibas sniegt visas ar liguma noslégdanu un izpildi saistitas zinas citam
iestaddm, kurdm ir tiesibas pieprasit un sanemt ¥is zipas saistibd ar aréja normativaja akta
noteikto uzdevumu vai funkciju izpildi.

22.2. Visas domstarpibas par jautdjumiem, kas izriet no 37 liguma, risina savstarpgjas parrunas.

22.3.

Ja strids parrunds netiek atrisinats ilgak par 45 (Setrdesmit piecdm) dienam, tad jebkurai
pusei ir tiesibas vérsties Latvijas Republikas tiesd. Stiidu izskata saskana ar Latvijas
Republikas normativajiem aktiem.

Saja liguma minétas tiesibas un piendkumi izriet tikai lidz&jiem, tas ir Pasifitajam un
Izpilditajam, bet ne tre§ajam personam, tai skaitd, ne to akcionariem vai to kontroletajiem
uznémumien.

22.4. Ligums noslégts latvie$u valodd 2 (divos) eksemplaros uz 14 (Cetrpadsmit) lapam, pa

vienam liguma eksemplaram katrai pusei, un tam pievienoti 9 (devini) pielikumi.

23. Pusu rekviziti:
Pasiititajs Izpilditajs
VAS ,,Latvijas Valsts celi” AS “A.C.B.”
Registracijas Nr. | 40003344207 40003095713
Juridiska adrese | Gogola iela 3, Ziepniekkalna iela 21a,
Riga, LV-1050 Riga, LV-1004 ~

/

valdes loceklis e valdes loceklis || | ‘i““‘” -
E.Strods [.Sihmans '

Vizas: & , ,?w’

Biivniecibas parvaldes direktors e o 2 A, z G. Alberins

Ligumu dalas vaditaja o
/

2, % Zf” S. Valnere
ILE GBI
g _/}* 206y ?(3. Augstkalns

T /
fo 271,06.L017.

/

Finandu vadibas dalas vaditajs

Iepirkumu dalas jurists U. Gelins

24. PuSu paraksti:
Pasiititajs Izpilditajs —
VAS “Latvijas ValbiS é¢ AS “A.CBA 25 SABEDRIBA SN
valdes priek§sédéta valdes pri Syelisai: INC \\
J.Lange V.Lejniek (@ \

Ligumu dalas programmu vaditaja

Iepirkumu dalas projektu vaditja

2 . A % G. Kupéa

L. Logina

Yu
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LIGUMA LVC2017/3.1.1/17/ERAF
6.pielikums BUVDARBU GARANTIJAS NOTEIKUMI

BUVDARBU GARANTIJAS NOTEIKUMI
(rekonstrukcijas (parbiives) un jaunas biives objektiem)

1. Visparigie noteikumi

1.1. Izpilditajs garanté, ka izpilditie Darbi (bGvdarbi), ka arT iekartas, sistémas un izmantotie
materiali saglabas kvalitates, drofuma un pielietojuma ipasibas o noteikumu 2.nodala
noteiktaja garantijas perioda, ar nosacijumu, ka Pasititajs biis izpildijis $o noteikumu
5.nodala noteiktas saistibas.

1.2. Sajos noteikumos noteikto garantijas saistibu ietvaros Izpilditajs atbild tikai par tiem
Darbu defektiem, kas radudies Izpilditdja vainas dél, nekvalitativi un liguma
noteikumiem neatbilstoi veicot Darbus un/vai izmantojot liguma un Darbu veik3anu
reglament&josu dokumentu prasibam neatbilsto$us materialus.

1.3. Darbu kvalitates garantijas saistibas attiecas tikai uz izpilditiem Darbiem un
pielietotajiem materialiem.

2. Garantijas periods

2.1. Darbu kvalitates garantijas termin$ sakas no Bilvdarbu pabeigSanas akta abpusgjas
parakstiSanas briza.

2.2. Darbu kvalitates garantijas terming ir 5 (pieci) gadi, iznemot $o noteikumu 2.3.punkta
noteikto.

2.3. Atseviskam Darbu dalam tiek noteikts §ads kvalitates garantijas termins:

Nr. Darbu dala Darbu dalas kvalitites
p-k garantijas termin$§
1. | aukstie un karstie plastikati horizontéliem celu | 2 gadi
marké&jumiem

2. | vertikalie celu apzim&umi (izpemot | 3 gadi
informativos plakatus)
3. | metala konstrukciju antikorozijas parkldjumi | 3 gadi
(iznemot cinka parklajumu)

4. | nogaZu noturiba pret izskalojumiem 2 gadi
5. | koka konstrukciju aizsardzibas parklajumi 2 gadi
6. | ierices, ickartas razotaja noteiktais

garantijas termin§

3. Iznémumi

3.1. Darbu kvalitates garantija neattiecas uz:

3.1.1. ieri¢u detalam, materidliem, kuri paklauti normalam nolietojumam ekspluatacijas

gaita (spuldzites, droSinataji, krasotie horizontalie celu mark&umi u.c.);

3.1.2. ieri¢u, konstrukciju un materialu bojajumiem, kuri nav radusies Izpilditdja vainas dél;

3.1.3. mehaniskajiem un kimiskajiem bojajumiem, kas radusies nevérigas vai neatbilstoSas

apkalpoSanas un ekspluatacijas dél;

3.1.4. defektiem, kas raduSies blivprojekta nepilnibu dg|, bet Pasiititdjs nav nodrosindjis $o

nepilnibu novér§anu un Darbi ir pabeigti atbilsto&i nepilnigajam bivprojektam.

3.2. Saistiba ar So noteikumu 3.1.4.punktd noteikto iznémumu, Izpilditdjs Bivdarbu
pabeiglanas akta abpusgjas parakstiSanas bridi Pasiititajam iesniedz Darba dalu sarakstu,
kas pabeigti atbilsto$i nepilnigajam projektam vai projekta dalam un par ko Izpilditéjs
Pasiititaju ir rakstveida inform&jis Darbu veikSanas laika. Izpilditajam ir pienakums T
saraksta pielikuma pievienot dokumentu kopijas, kas apliecina Pasiititdja informé3anas
faktu.
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4. Garantijas laika apkalpo3ana
4.1. Ja 80 noteikumu 2.nodala noteiktaja garantijas perioda tiks konstatéti Darba defekti, kas

radudies Izpilditaja vainas dél, Izpilditajs appemas tos novérst $ajos noteikumos
noteiktaja kartiba.

4.2. Izpilditajam ir pienakums Darba defektus noveérst Pasiititaja noteiktaja termina, kas
nevar bt Tsaks ka 14 (etrpadsmit) dienas, izpemot gadfjumus, kad defekti apdraud
satiksmes dro8ibu vai cela konstrukcijas saglabaganu. Pusém vienojoties §is termins var
tikt pagarindts, jo ipadi tad, ja defektu novérSanai nepiecie$amo materialu piegadi
nodroSina Izpilditaja apak3uznéméji un/vai defektu novérSana nav iesp&jama

! nepiemé&roto laika apstak]u de].

/ 4.3. Gadjjuma, ja Izpilditajs nenovér§ defektus Sajos noteiktumos noteiktaja kartiba un
termina vai atsakas tos novérst, Pasiititajam ir tiesibas pieaicinat tredds personas defektu
noveérSanai un $ada gadijuma Izpilditdjam ir pienakums Pasiititajam atlidzinat visus ar to

¢ j’ saistitos pamatotos izdevumus. So defektu novérianas izmaksu segSanai Pasiititajam ir

tiesibas izmantot liguma 13.7.punktd noteikto Ieturdjuma naudu. Par lémumu nodot
defektu novérsanu tre$ajam personam Pasititdjam ir pienakums vismaz 5 (piecas) dienas
iepriek$ rakstveida bridinat [zpilditaju.

5. Pasititdja pienakumi garantijas perioda
5.1. Garantijas perioda ir janodrosina Objekta uzturé$ana un ekspluatacija atbilstosi Objekta
tehniskajiem parametriem, lai neraditu defektus, kuri var iespaidot autocela
ekspluatacijas laiku. Péc Izpilditaja pieprasijuma Pasititajam ir pienakums sniegt
; Izpilditajam informaciju par Objekta uzturé$ana izmantotajam tehnologijam un iericém.
/ 5.2. Ja Pasutitajs, patstdvigi vai pieaicinot tre§ds personas, garantijas periodd Objekta veic
jebkadus parbiives un citus darbus, Pasiititajam ir pienakums par to rakstveida informét
Izpilditaju.

Pasititajs & S Izpilditajs
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LtGUMA LVC2017/3.1.1/17/ERAF
7 pielikums FINANSU GARANTIJU NOTEIKUMI

Atbilstodi Kreditiestazu likuma normdm Pashtitdjs ir noteicis $adus garantiju veidus un
attiecigaja garantija obligati ieklaujamos nosacfjumus un noteikumus:

1. Izpildes sp&jas garantijai
1.1. ir jabit garantijai, ko izsniegusi:

1.1.1.  Latvijas Republika registréta kreditiestade, kas sanémusi FinanSu un kapitala tirgus
komisijas (turpmak — FKTK) licenci;

1.1.2. Eiropas Savienibas vai Eiropas Ekonomikas zonas valsti (dalibvalsti), vai
nedalibvalsti registréta kreditiestade, kam ir tiesibas sniegt finanSu pakalpojumus Latvija
bez FKTK licences sanems3anas, dibinot filiali vai bez filiales atvérSanas, ja FKTK ir
sanémusi atbilstosu pazinojumu no s valsts kreditiestazu uzraudzibas iestades;

1.1.3.  cita kreditiestade, kura neatbilst nevienam iepriek§ minétajam nosacijumam, ja tas

’ izsniegtu garantiju ir apstiprinajusi Latvijas Republika registréta kreditiestade, kas sanemusi
FKTK licenci.
1.2.Izpildes sp&jas garantija obligati jabat ieklautiem Sadiem noteikumiem un
nosacijumiem:

1.2.1.  garantijas dev&js apnemas samaksat Pasttitaja pieprasito summu garantijas summas
robeas p&c pirma rakstiska Pasiititaja pieprasijuma, kura Pasiititajs noradijis, ka Izpilditajs
nav liguma noteikta kartiba veicis maksajumu Pasiititajam pieprasitas summas apjoma;

1.2.2.  garantijas devéjs apnemas samaksat Pasiititdjam visu garantijas summu, ja Izpilditajs
nav pagarindjis $o garantiju liguma noteiktaja termina un Kartiba;

1.2.3. garantija ir spekd 28 (divdesmit astopas) dienas péc liguma noteikta Darba
pabeig$anas datuma, ja Darba pabeigianas termip$ neparsniedz 3 méneSus. Ja Darba
pabeiganas termin$ parsniedz 3 ménesus, tad iesniegta garantija drikst biit spgka arT uz
tsaku laiku, kas nav Tsaks par 3 ménesiem, periodiski to pagarinot liguma noteiktaja kartiba;

1.2.4. garantijas summa ir 10 (desmit) % apméra no [igumcenas (bez PVN);

1.2.5. garantija ir no Izpilditdja puses neatsaucama;

1.2.6. Pasiititajam nav japieprasa garantijas summa no Izpilditaja pirms prasibas
iesnieg3anas garantijas dev&jam;

1.2.7.  garantijai piem&rojami Starptautiskas tirdzniecibas palatas [International Chamber of
Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasijumu garantijam (,,Uniform Rules
for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), bet attieciba uz jautdjumiem, kurus
neregulé mingtie Starptautiskas tirdzniecibas palatas noteikumi, 3ai garantijai piemerojami
Latvijas Republikas normativie akti. Prasibas un stridi, kas saistti ar $o garantiju, izskatami
Latvijas Republikas tiesa saskana ar Latvijas Republikas normativajiem tiestbu aktiem.

2. Avansa garantijai
2.1. ir jabit garantijai, ko izsniegusi:

2.1.1. Latvijas Republika registréta kreditiestade, kas sapémusi Finansu un kapitéla tirgus
komisijas (turpmak — FKTK) licenci,

2.1.2. Eiropas Savienibas vai Eiropas Ekonomikas zonas valstT (dalibvalsti), vai
nedalibvalstT registréta kreditiestade, kam ir tiesibas sniegt finandu pakalpojumus Latvija
bez FKTK licences sapemsanas, dibinot filiali vai bez filidles atvér3anas, ja FKTK ir
sanémusi atbilsto$u pazinojumu no §is valsts kreditiestaZu uzraudzibas iestades;

2.1.3. cita kreditiestdde, kura neatbilst nevienam iepriek§ min&tajam nosacijumam, ja tas

izsniegtu garantiju ir apstiprindjusi Latvijas Republika registréta kreditiestade, kas sanémusi
FKTK licenci.
2.2. Avansa garantija obligati jabut ieklautiem $adiem noteikumiem un nosacijumiem:
2.2.1. garantijas devéjs apnemas samaksat Pasiititaja pieprasTto summu garantijas summas
robe#as, pec pirma rakstiska Pasiititaja pieprasijuma, kura Pasiititdjs noradijis, ka Izpilditajs
nav liguma noteikta kartiba atmaksajis avansu pieprasitas summas apjoma;
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2.2.2. garantijas summa ir vienada ar avansa summu;

2.2.3. garantijas summu var samazinat atbilsto§i atmaksatajai avansa summai, atskaitot to
no Izpilditdja izrakstitajos rékinos mingtajam summam;

2.2.4. garantijai jabiit speka no avansa maksdjuma datuma lidz laikam, kad Izpilditdjs
paredz€jis pilniba atmaksat avansa summu un vél 28 dienas;

2.2.5. garantija ir no Izpilditdja puses neatsaucama;

2.2.6. Pasititdijam nav japieprasa garantijas summa no Izpilditdja pirms prasibas
iesniegSanas garantijas devéjam;

2.277. garantijai piemérojami Starptautiskas tirdzniecibas kameras noteikumi ,,The ICC
Uniform Rulesfor Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attieciba uz
jautdjumiem, kurus neregulé min&tie Starptautiskas tirdzniecibas kameras noteikumi, 3ai
garantijai piemérojami Latvijas Republikas normativie akti. Prasibas un stridi, kas saistiti ar
So garantiju, izskatami Latvijas Republikas tiesda saskana ar Latvijas Republikas
normativajiem tiesibu aktiem.

¢ ’ 3. Garantijas laika garantijai
| 3.1. ir jabit garantijai, ko izsniegusi:

3.1.1.  Latvijas Republika registréta kreditiestade, kas sangmusi Finansu un kapitala tirgus
komisijas (turpmak — FKTK) licenci;

3.1.2. Eiropas Savienibas vai Eiropas Ekonomikas zonas valstT (dalibvalstl), vai
nedalibvalstT registréta kreditiestade, kam ir tiesTbas sniegt finansu pakalpojumus Latvija
bez FKTK licences sagpems3anas, dibinot filiali vai bez filiales atvérianas, ja FKTK ir
san€musi atbilstoSu pazinojumu no $§is valsts kreditiestaZzu uzraudzibas iestades;

3.1.3. cita kreditiestade, kura neatbilst nevienam iepriek§ min&tajam nosacijumam, ja tas
izsniegtu garantiju ir apstiprindjusi Latvijas Republika registréta kreditiestade, kas sanémusi
FKTK licenci.

3.2. Garantijas laika garantija obligati jabiat ieklautiem S$adiem noteikumiem un
/’ nosacijumiem:

3.2.1. pgarantijas dev@js apnemas samaksat Pasiititdjam garantijas summu defektu
novér$anas izmaksu apmer3, ja Izpilditdjs nepilda liguma noteiktas garantijas saistibas;

3.2.2.  garantija ir speka visa garantijas termina laika;

3.2.3.  garantija ir no Izpilditdja puses neatsaucama;

3.2.4. Pasititajam nav japieprasa garantijas summa no Izpilditaja pirms prasibas
iesniegdanas garantijas devéjam;

3.2.5. garantijai piemérojami Starptautiskas tirdzniecibas palatas [International Chamber of
Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasfjumu garantijam (,,Uniform Rules
for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), bet attieciba uz jautdjumiem, kurus
neregulé min&tie Starptautiskas tirdzniecibas palatas noteikumi, $ai garantijai piem&rojami
Latvijas Republikas normativie akti. Prasibas un stridi, kas saistiti ar $o garantiju, izskatami
Latvijas Republikas tiesa saskana ar Latvijas Republikas normativajiem tiestbu aktiem.
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