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LIGUMS LVC2014/4.4/4/AC

Riga 2014. gada 4 Jpedrees Liguma registracijas numurs

Pamatojoties uz 2013.gada 16.decembra delegesanas liguma, kas noslégts starp Satiksmes ministriju
un valsts akciju sabiedribu ,,Latvijas Valsts celi”, doto pilnvarojumu slégt ligumus par valsts autocelu
uzturé€Sanu, bivniecibu, darbiem un pakalpojumiem, kas tick finanséti no valsts autocelu tikla
finans&jumam paredzétajiem lidzekliem, ka ari administrét valsts autocelu tikla finans€jumu un
rikoties ar valsts autocelu tikla finans&jumam atvértajiem kontiem, valsts akciju sabiedriba ,,Latvijas
Valsts celi” valdes priek$sédetaja Japa Langes persona, kur§ darbojas pamatojoties uz valdes
pilnvarojumu, (turpmak tekstd - Pasiititdjs), no vienas puses, un sabiedriba ar ierobeZotu
atbildibu ,,Aprinka mérnieks”, sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu »Kompanija PARNAS Pro”
un paSnodarbinita persona Colmontuja DZamjansurena, kuru parstav SIA »Aprinka mérnieks”
valdes loceklis Kristaps Pétersons, pamatojoties uz 2014. gada 21. janvara Sabiedribas ITgumu,
(turpmak tekstda - Izpilditajs), no otras puses, saskapa ar iepirkuma LVC2013/181/AC komisijas
2014. gada 17. janvara lémumu noslédz $adu pakalpojumu ligumu:

1. Liguma priekSmets

1.1. Pasutitajs pasiita un Izpilditajs apnemas veikt nekustamo jpasumu P76 zemes kadastrilas
uzmérisanas, ar&jo robezu iertkoSanas, atjaunoSanas un sakarto$anas darbus Pasiititaja
valdjuma esoSajiem nekustamajiem IpaSumiem atbilsto$i Ministru kabineta 2011.gada
27.decembra noteikumiem Nr.1019 ,,Zemes kadastralas uzmérisanas noteikumi” un saskana
ar liguma 2.pielikuma ,,Darba uzdevums” prasibam (turpmak teksta — Darbs).

2. Ligumcena

2.1. Ligumcena ir 2 781,71 EUR (divi tiiksto$i septini simti astondesmit viens euro un 71 cents).
Izpilditajs iesniedz rékinu par pakalpojuma sniegsanu liguma noteiktaja kartiba, nemot véra
Pievienotas vertibas likuma noteikto nodokla maksasanas un nodokla maksataja noteikSanas
kartibu.

3. Darba izpilde un pusu sadarbiba
3.1. Izpilditajam javeic Darbs liguma noteiktajos terminos un kvalitate.

3.2. Izpilditajs 3 (tris) darba dienu laikd no liguma noslégSanas dienas iesniedz Pasititajam
Izpilditaja katras liguma izpildeé nodarbinatas sertificétas personas noslégta liguma par
civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanu kopiju atbilstodi Ministru kabineta 2010.gada
1.novembra noteikumiem Nr.1011 ,, Personu sertificéSanas un sertificéto personu uzraudzibas
kartiba geodezija, zemes iericiba un zemes kadastralaja uzmérisana”.

3.3. Pasutitajs tiesigs rakstveida pieprasit Izpilditajam iesniegt rakstisku atskaiti par Darba izpildes
gaitu, nosakot vismaz 5 (piecu) darba dienu terminu atskaites lesniegSanai no pieprasijuma
sanemsanas dienas.

3.4. Pasutitajs apnemas veikt samaksu par kvalitativi un laika paveiktu Darbu liguma noteiktajos
terminos, apjoma un kartiba.

3.5. Par apstakliem, kas var ietekmét Darba kvalitati, liguma 3.pielikuma *Darba izpildes grafiks”
noradito Darba posmu izpildes terminus, vai ligumcenu, Izpilditajam nekav@gjoties, bet ne
velak ka 5 (piecu) darba dienu laika no briza, kad tas uzzinajis, vai tam vajadz€ja uzzinat par
Siem apstakliem, rakstiski jabridina Pasiititaja pilnvarotais parstavis, iesniedzot ietekmes uz
Darba izpildi noveértéjumu.

3.6. Izpilditajam nav tiesibas pretendét uz Darba izpildes terminu pagarinasanu, ja Izpilditajs nav
savlaicigi rakstiski pazinojis Pasititdja pilnvarotajam parstavim par liguma 3.5.punkta
minétajiem apstakliem.
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3.7. Liguma izpildi Pasiititaja varda vada Ipasumu uzskaites dajas zemes iericibas inZeniere Daiga
Veléna talrunis: 64023954, 25446990; e-pasts: daiga.velena@lvceli.lv.lv.

4. Termini

4.1. Ligums stajas speka ar dienu, kad to parakstijusas abas puses, un ir speka lidz saistibu
izpildei.

4.2. Izpilditajam Darbs jaizpilda 270 (divi simti septindesmit) kalendaro dienu laika péc liguma
noslégsanas, ievérojot liguma 3.pielikuma ,,Darbu izpildes grafiks” noraditos Darba posmu
izpildes terminus.

4.3. Izpilditajs iesniedz 1.1.punkta prasitos dokumentus kopa ar Darba nodo$anas — pienemsanas
aktu.

4.4. Pasiititajs izskata dokumentus 7 (septinu) kalendaro dienu laika péc to lesnieg§anas un
paraksta Darba nodoSanas — pienems3anas aktu, ja Darbs veikts kvalitativi, vai nosiita
Izpilditajam pretenziju par Darba konstatétam klidam un uzdod kliidas novarst.

4.5. Izpilditajs veic Pasititaja noradito klidu laboSanu Darba ne vélak ka 14 (Cetrpadsmit)
kalendaro dienu laika no pretenzijas sanemsanas dienas.

S. Izpilditaja darbinieki

5.1. Pasiititajs liguma izpildes laika sadarbojas tikai ar liguma 4. pielikuma ,,Personala veicamo
darbu apjomu saraksts” noraditajam sertificEtajam personam.

5.2. Izpilditajs liguma nodarbinatas sertificétas personas (darbinieka) mainu drikst ierosinat,
iesniedzot pamatojumu, §ados gadijumos:

5.2.1. darbinieka darba nespéja;
5.2.2. darba attiecibu izbeigsana ar Izpilditaju;
5.2.3. darbinieka nave.
5.3. Piedavata darbinieka kvalifikacijai jabut tadai pasai vai labakai ka sakotngji piedavatajiem
darbiniekam.

5.4. Izpilditajam ir janomaina ikviens Darba izpildé iesaistits darbinieks 14 (Cetrpadsmit)
kalendaro dienu laika, ja to pieprasa Pasiititajs un pamato ar kadu no $adiem iemesliem:

5.4.1. atkartota pavir$a savu pienakumu pildisana;
- 5.4.2. nekompetence vai nolaidiba;
5.4.3. liguma noteikto saistibu vai pienakumu nepildisana;
5.4.4. atkartota tadu darbibu veiksana, kas kaite drosibai, veselibai vai vides aizsardzibai.
6. Maksajumu kartiba un samaksas dokumenti

6.1. Pasititajs veic tikai tada Darba vai ta dalas apmaksu, kas veikts atbilstosa kvalitate saskana
ar Darba uzdevumu, speka esosajiem normativajiem aktiem un piepemts ar pusu parakstitu
nodosanas - pienemsanas aktu 2 (divos) cksemplaros. Aktu paraksta Izpilditajs no savas puses
un iesniedz Pasititajam parakstisanai. Abpusgji parakstits Darba vai ta dalas nodoganas —
pienemsanas akts un liguma noteikumiem atbilstosi noforméts rékins ir samaksas
pamatojums.

6.2. Par paveikto Darbu Pasiititajs maksa dalas:

6.2.1. par zemes vienibas robeZu un situdcijas uzmériSanas darbiem, kas iesniegti elektroniski
.dgn formata uz datu nesgja — ligumcenas daJu 60 (seSdesmit) % apméra;

6.2.2. par nekustama Tpasuma robezzimju sakartosanas darbiem daba un lauku darbu
kvalitates nodosanu daba, pamatojoties uz nodoganas — pienemsanas aktu, kas apliecina
lauku darbu kvalitati daba — ligumcenas dalu 20 (divdesmit) % apméra;
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6.2.3. par zemes robezu, situacijas un apgriitinajuma planu izgatavosanu, saskanosanu un
paraksta apliecindjumu no Pasititaja — ligumcenas dalu 10 (desmit) % apmeéra;

6.2.4. par nekustama Ipaguma registréSanu Nekustama Tpasuma valsts kadastra informacijas
sisttma un darba nodosanu Pasititajam, pamatojoties uz nodoganas — pienemsanas aktu
— ligumcenas dalu 10 (desmit) % apmeéra.

6.3. Norékins par Darbu vai t3 dalu tiek veikts ar parskaitfjumu 30 (trisdesmit) kalendaro dienu
laika péc abpusgji parakstita Darba nodoSanas — piepemsanas akta un rékina sanem$anas.
Samaksu Pasititajs parskaita uz Izpilditaja noradito bankas norékina kontu.

6.4. Izpilditajam ir tiesibas iesniegt r&kinu un Pasititajam to pienemt tikai p&c abpuséji parakstita
Darba nodo$anas - pienemsanas akta parakstiSanas.

6.5. Rekina noradami $adi maksatdja rekviziti:

Maksatajs Satiksmes ministrija
Registracijas Nr. 90000088687

PVN maksataja Nr. LV90000088687

Adrese Gogola iela 3, Riga, LV 1743
Bankas nosaukums Valsts kase

Bankas kods TRELLV22

Bankas konta Nr. LV62 TREL 2170 3890 8100 0

y

8.

Darba kvalitate un ligumsods

7.1. lIzpilditaja nodotaja Darba vai ta dala konstatétas kliidas un triikumi Izpilditajam jalabo par
saviem lidzekliem. Ja Izpilditajs atsakas veikt prasitos labojumus, Pasiititajam ir tiesibas
kliidu labosanu uzdot treSajam personam, un Izpilditajam ir jasedz $o labojumu izmaksas
nekavejosi péc rekina sapemsanas no Pasititaja. Sis Pasiititaja tiesibas neatbrivo Izpilditaju
no liguma 7.3.punkta noteikta ligumsoda. Saja gadljuma ligumsodu aprékina un pieméro lidz
dienai, kad Pasiititajs nolidzis kludu laboSanai tre$o personu vai lidz liguma darbibas
izbeigSanai, - atkariba no ta, kur$ no apstakliem iestajas pirmais.

7.2. Ja Pasiititajs kavé liguma noteiktos maksajumus, tad Izpilditajam ir tiesibas prasit ligumsodu
0,1 (nulle komats viens) % apméra no neveikta maksajuma (parada) par katru nokavéto dienu,
bet kopsumma ne vairak ka 10 (desmit) % no ligumcenas.

7.3. Ja Izpilditajs kavé Darba izpildes terminus vai pielauto klidu un trikumu labo$anas
terminus, Pasttitdjam ir tiesibas prasit no Izpilditaja ligumsodu 0,1 (nulle komats viens) %
apmera no ligumcenas par katru nokavéto dienu, bet kopsumma ne vairak ka 10 (desmit) %
no ligumcenas.

7.4. Ja Pasititajs izbeidz ligumu, pamatojoties uz 9.2.1., 9.2.2. vai 9.2.3.punktu, tad Izpilditajs
maksa ligumsodu 10 (desmit) % apméra no ligumcenas.

7.5. Izbeidzot 3o ligumu péc vienas puses iniciativas tadu iemeslu del, kas nav saistiti ar otras
puses ligumsaistibu neizpildi vai nepienacigu izpildi, liguma izbeigSanas iniciators maksa
ligumsodu 30 (trisdesmit) % apmeéra no ligumcenas.

Liguma groziSanas kartiba

8.1. Ligumu var grozit pusém savstarpgji rakstiski vienojoties. Liguma grozijumi tiek noforméati
rakstveida un péc parakstisanas klast par liguma neatpemamam sastavdalam.

8.2. Pasiititajs drikst grozit Darba uzdevumu, Darba izpildes terminu un/vai ligumcenu,
neparkapjot Publisko iepirkumu likuma attiecigajai iepirkuma procediirai noteikto
paredzamas ligumcenas robezu, $ados gadijumos:

8.2.1. ja Pasiititajs kavé vai aptur Darba veikSanu no Izpilditaja neatkarigu iemeslu dg], vai
kave 4.4.punkta noteikta pienakuma 1zpildi;

8.2.2. ja, pamatojoties uz lémumu par buvprojekta apjoma samazina$anu vai palielinasanu,
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nepiecieSams veikt grozijumus Darba uzdevumi ar mérki git patiesu informaciju par
zemes vienibu robezam LKS — 92 TM sistéma, samazinot kadastrali uzméramo zemes
vienibu skaitu 1idz faktiski nepiecieSamajam vai to papildinot ar kadastrali uzméramam
zemes vienibam, ar nosacijumu, ka kopgja papildus kadastrali uzméramo zemes vienibu
platiba neparsniedz 20 ha;

8.2.3.ja robezu prieksizpétes laika Izpilditajs konstaté neprecizitates Valsts zemes dienesta
izsniegtajos zemes kadastralas uzmériSanas dokumentos un Darba turpinasanai
nepiecieSams veikt datu aktualizaciju atbilstosi faktiskajai situacijai;

8.2.4. ja, veicot zemes kadastralas uzmérisanas darbibas, pierobeznieks izvirza iebildumus,
un par tiem tiek iesniegts darbu partrauk3anas akts;

8.2.5. ja tiek veikti grozijumi zemes kadastralo uzmérianu regul&joSos normativos aktos un
tie ietekm& Darba izpildes terminu.

9. Liguma izbeigSanas kartiba
9.1. Izpilditajam ir tiesibas prasit izbeigt liguma darbibu, ja:

9.1.1. Pasititajs kave liguma noteiktos maksajumus par kvalitativi paveiktu Darba dalu, un
ligumsods ir sasniedzis 10 (desmit) % no ligumcenas;

9.1.2.1ir pasludinats Pasiititaja maksatnespg&jas process, apturéta vai partraukta ta saimnieciska
darbiba, uzsakta tiesvediba par Pasiititaja bankrotu, vai tiek konstatéts, ka lidz liguma
izpildes beigu terminam Pasiititajs bis likvidats.
9.2. Pasiititajam ir tiesibas prasit izbeigt liguma darbibu, ja:

9.2.1.1zpilditajs 2 (divu) darba dienu laika no liguma noslégSanas dienas nav iesniedzis

Pasutitajam Izpilditaja nodarbinatas sertificétas personas noslégta liguma par civiltiesiskas
atbildibas apdrosinaSanu kopiju atbilsto§i Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra
noteikumiem Nr.1011 , Personu sertificé$anas un sertificéto personu uzraudzibas kartiba
geod&zija, zemes iericiba un zemes kadastralaja uzmérisana”;

9.2.2. Izpilditajs kavé liguma noteiktos Darba izpildes terminus ilgak par 15 (piecpadsmit)
kalendarajam dienam un nav iesniedzis ieprieksgju rakstisku bridingjumu atbilstosi liguma
3.5.punkta prasibai par Darba izpildes termipa kav&jumu un kavéjuma iemesliem:;

9.2.3. Izpilditajs atsakas labot klidas un trikumus Darba;

9.2.4.ir pasludinats Izpilditaja maksatnesp&jas process, apturéta vai partraukta ta saimnieciska
darbiba, uzsakta tiesvediba par Izpilditaja bankrotu, vai tiek konstatéts, ka 1idz liguma izpildes
beigu terminam Izpilditajs bis likvidats.
9.3. Abpusgji rakstiski vienojoties, puses var izbeigt liguma darbibu cita iemesla d&].

10. Neparvarama vara

10.1. Neviena no pusem nav atbildiga par $i liguma neizpildi, ja ta ir saistita ar neparvaramas varas
raditiem apstakliem. Par neparvaramu varu tiek uzskatitas dabas katastrofas, pladi,
ugunsnelaime, zemestrice un citas stihiskas nelaimes, ka ar karadarbiba, streiki, tadu argjo
normativo aktu pienemsana, kas liedz abam vai vienai pusei turpinat ligumsaistibas, un citi
apstakli, kas neieklaujas pusu iesp&jamas kontroles robeas.

10.2. Pusei, kura ir cietusi no neparvaramas varas, ir pienakums nekavgjoties rakstveida informét
otru pusi. Ja liguma turpmaka izpilde nav lesp&jama, puses sastada Darba nodoganas —

pienemsSanas aktu un Izpilditajs sagem samaksu par visu lidz tam kvalitativi paveikto Darba
dalu.

11. Stridu risinaSana

11.1 Stridus risina sarunu cela, bet, ja puses 30 (trisdesmit) kalendaro dienu laika nepanak
vienoSanos, tad stridus izskata Latvijas Republikas tiesa saskapa ar Latvijas Republikas
tiesibu aktiem.
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12. Papildus noteikumi

12.1  Ligumam ir pievienoti zemak uzskaititic dokumenti, kas ir liguma pielikumi un neatnemama
sastavdala:

1.pielikums "Finansu piedavajums"

2.pielikums "Darba uzdevums"

3.pielikums "Darba izpildes grafiks"

4.pielikums: "Personala veicamo darbu apjomu saraksts"

12.2  Ligums noslégts 2 (divos) eksemplaros latvie$u valoda, pa vienam liguma eksemplaram uz
5 (piecam) lapam ar 4 (Cetriem) pielikumiem uz 7 (septinam) lapam katrai pusei.

13. PuSu rekviziti

Pastititajs Izpilditajs
SIA ,,Aprinka mérnieks”,
Nosaukums VAS ,,Latvijas Valsts celi” SIA ,,Kompanija PARNAS Pro”,

PP ,,Colmontuja Dzamjansurena

Dzirnavu iela 5, Baldone,
Baldones novads, LV 2125

Adrese Gogola iela 3, Riga, LV-1050

14. PuSu paraksti

Pasutitajs Izpilditajs
VAS ,Latvijas Valsts celi” SIA ,,Aprinka mérnieks”, SIA ,,Kompanija
valdes priekssédétajs PARNAS Pro”, PP ,,Colmontuja

Dzamjansurena” sabiedribas varda
SIA ,,Aprinka mérnieks”
valdes loceklis

Kristaps Pétersons

(amats, parakstsvardsfr’a Z

/

Vizas:

Celu parvaldiSanas un uzturé$anas parvaldes direktors /2 Aldis Lacis

/ jg,/
Finan$u vadibas dalas vaditajs A ) Girts Augstkalns
[epirkumu dalas juriste 4 Liga Bracipa

Programmas vaditaja vy 2 Liga Saleniece

Iepirkumu dalas projektu vaditaja Jolanta Inga Brasa
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