

## LĪGUMS LVC2014/1.2/37/AC

Rīgā 2014. gada / .aprīlī

Līguma reģistrācijas numurs

126
-----

Pamatojoties uz 2013.gada 16.decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi", doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, **valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"** valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā, kurš darbojas saskaņā ar valdes pilnvarojumu, turpmāk tekstā – **Pasūtītājs**, no vienas puses, un **sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas gaisma”** valdes priekšsēdētāja Vilmāra Freimaņa personā, kurš darbojas pamatojoties uz SIA „Jūrmalas gaisma” valdes 2013.gada 23.oktobra pilnvaras Nr.8 pamata, turpmāk tekstā – **Uzņēmējs**, no otras puses, pamatojoties uz iepirkumā LVC2014/51/AC komisijas 2014.gada 13.marta lēmumu, noslēdz pakalpojuma līgumu:

**Līguma priekšmets**

1. Valsts galvenā autoceļa A10 Rīga – Ventspils posmā km 13,450 – km 19,30 un km 20,10 – km 20,80 apgaismojuma (212 gaismas ķermeņi), meteoroloģiskās stacijas un informācijas stendu elektroapgādes ikdienas uzturēšana (turpmāk tekstā – Darbs).

**Līgumcena un maksāšanas kārtība**

2. Līgumcena ir **5454,35 EUR** (pieci tūkstoši četri simti piecdesmit četri *euro* un 35 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir **1145,41 EUR** (viens tūkstotis simtu četrdesmit pieci *euro* un 41 cents). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir **6599,76 EUR** (seši tūkstoši pieci simti deviņdesmit deviņi *euro* un 76 centi).

3. Samaksu par Darba izpildi **Pasūtītājs** veic vienu reizi mēnesī ar pārskaitījumu **Uzņēmēja** bankas kontā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc akceptēta akta par izpildītajiem darbiem un atbilstoši līguma noteikumiem sagatavota rēķina saņemšanas. Savstarpēji norēķini par apgaismojuma nodrošināšanu un izlietoto elektroenerģiju pēc faktiskā patēriņa notiek vienu reizi mēnesī, pamatojoties uz **Uzņēmēja** iesniegtu **Pasūtītāja** Centra reģiona Rīgas nodaļas parakstītu darba pieņemšanas aktu.

**Darba izpildes laiks**

4. **Uzņēmējam** jāsāk veikt Darbu **2014.gada 1. jūnijā** un Darbs jāveic līdz **2014.gada 31. decembrim**.

**Uzņēmēja pienākumi****5. Uzņēmējs a p ņ e m a s:**

5.1. veikt valsts galvenā autoceļa A10 Rīga – Ventspils posmā km13,450 – km19,30 un km20,10 – km20,80 apgaismojuma (212 gaismas ķermeņi), meteoroloģiskās stacijas un informācijas stendu elektroapgādes ikdienas uzturēšanu, saskaņā ar līguma 1., 2. un 3.pielikumu, ievērojot Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un izpildes kontroli” un Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasības;

5.2. apgaismojuma ikdienas ieslēgšanu/izslēgšanu veikt ar komutācijas radiovadības iekārtu;

5.3. regulāri veikt gaismas ķermeņu, kabeļu līniju un elektrisko iekārtu profilaktiskās apskates un pārbaudes atbilstoši līguma 2.pielikumam;

5.3. apsekojot objektu, veikt ierakstu autoceļa tehniskā stāvokļa žurnālā par uzturēšanā nodoto elektroiekārtu stāvokli apsekošanas laikā atbilstoši paraugam līguma 3.pielikumā;

5.4. veikt nepieciešamos ekspluatācijas un kārtējā remonta darbus atbilstoši līguma 2.pielikumam, novēršot atklātos bojājumus;

5.5. dabas stihiju vai trešo personu radīto bojājumu gadījumā radušos avārijas situāciju, kas apdraud satiksmes drošību, novērst 3 (trīs) stundu laikā pēc informācijas saņemšanas;

5.6. jebkurā diennakts laikā pieņemt pa mobilo tālruni Nr. 26178111 **Pasūtītāja** pieprasījumus par neatliekamu darbu veikšanu avārijas situāciju novēršanai, nekavējoties organizēt šo darbu izpildi;

5.7. nodrošināt nepieciešamo materiāli tehnisko resursu rezervi neatliekamu darbu veikšanai;

5.8. par visiem apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt Darba izpildi, nekavējoties rakstiski informēt **Pasūtītāja** Centra reģiona Rīgas nodaļu un Centra reģiona par elektroiekārtām atbildīgo projekta vadītāju Armandu Grīnu (mob.t. 26526378);

5.9. ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc iepriekšējā kalendārā mēneša beigām, iesniegt **Pasūtītāja** Centra reģiona Rīgas nodaļai ar Centra reģiona par elektroiekārtām atbildīgā projekta vadītāja saskaņojumu, tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnāla kopiju, aktu par izpildītajiem darbiem un attiecīgu rēķinu;

5.10. rēķinā norādīt šādus maksātāja rekvizītus:

<b>Maksātājs</b>	<b>LR Satiksmes ministrija</b>
Rēģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja reģistrācijas Nr.	LV90000088687
Adrese	Geģoļa ielā 3, Rīgā, LV 1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62TREL2170389081000

5.11. nodrošināt visu ar Darba izpildi objektā saistīto darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, kas paredzēti normatīvajos aktos. Uzņēmējs atbild par savu darbinieku darba drošību, veicot līguma izpildi;

5.12. veikt elektroenerģijas skaitītāja rādījumu nolasišanu, datus elektroniski nododot pa e-pastu riga@lvceli.lv un aivars.gusars@lvceli.lv ne vēlāk kā 5 (piecas) kalendārās dienas pēc atskaites mēneša beigām.

### **Pasūtītāja pienākumi**

**6. Pasūtītājs a p ņ e m a s:**

6.1. veikt objekta apsekošanu ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī, par ko sastāda pārbaudes ziņojumu un vienu eksemplāru iesniedz **Uzņēmējam**;

6.2. pieņemt tikai kvalitatīvi veiktus Darbus, ko apliecina **Pasūtītāja** Centra reģiona par elektroiekārtām atbildīgā projekta vadītāja saskaņojums. Aktu par izpildītajiem darbiem paraksta **Pasūtītāja** Centra reģiona Rīgas nodaļa;

6.3. apmaksāt tikai tādu **Uzņēmēja** paveikto Darbu, kas izpildīts atbilstoši šī līguma noteikumiem, samaksu veicot par iepriekšējā kalendārājā mēnesī izpildītajiem darbiem;

6.4. nodrošināt elektrisko iekārtu un kabeļu līniju saglabāšanu autoceļa ikdienas uzturēšanas darbu veikšanas laikā;

## Darba kvalitāte un līgumsods

7. Par līgumsaistību nepildīšanu vai nekvalitatīvu izpildi **Uzņēmējs** maksā **Pasūtītājam** līgumsodu 70 (septiņdesmit) *euro* apmērā par katru atklāto gadījumu 20 (divdesmit) dienu laikā pēc **Pasūtītāja** pretenzijas saņemšanas un atlīdzina **Pasūtītājam** zaudējumus, kas tam radušies līgumsaistību neizpildes rezultātā.

8. Ja **Uzņēmējs** atkārtoti nenovērš trūkumus, kas saistīti ar līgumsaistību neizpildi vai nekvalitatīvu izpildi, **Pasūtītāja** pārbaudes ziņojumā noteiktajā termiņā, **Uzņēmējs** maksā **Pasūtītājam** līgumsodu 5 (piecu) % apmērā no trūkumu novēršanas izmaksām par katru kavējuma dienu.

9. Ja **Pasūtītājs** kavē līgumā noteiktos maksājumus, tad **Uzņēmējam** ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līgumcenas.

10. Izbeidzot šo līgumu pēc vienas puses iniciatīvas tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, līguma izbeigšanas iniciatoram jāmaksā līgumsods 10% apmērā no līgumcenas.

11. Līgumsoda samaksa neatbrīvo puses no līgumā noteikto saistību izpildes.

## Nepārvarama vara

12. Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas iedz abām vai vienai pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās.

13. Pusei, kura atsauca uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa ieskata ir iespējama un paredzama viņa līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un **Uzņēmējs** saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.

## Strīdu izskatīšanas kārtība

14. Strīdus risina sarunu ceļā, savstarpēji rakstiski vienojoties. Ja puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā neparāc vienošanos, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

## Līguma grozīšanas kārtība

15. Līgumu var grozīt pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Līguma grozījumi jānoformē rakstiski, jāparaksta abām pusēm un tie kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.

## Līguma izbeigšanas kārtība

16. **Uzņēmējam** ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:

16.1. **Pasūtītājs** kavē līgumā noteiktos maksājumus par kvalitatīvi paveiktu Darbu vai tā daļu un līgumsods ir sasniedzis 10% no līgumcenas;

16.2. ir pasludināts **Pasūtītāja** maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par **Pasūtītāja** bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam **Pasūtītājs** būs likvidēts.

17. **Pasūtītājam** ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:

17.1. **Uzņēmējs** pēc **Pasūtītāja** pretenzijas saņemšanas atkārtoti nepilda vai nekvalitatīvi pilda līgumsaistības;

17.2. **Uzņēmējs** atkārtoti nenovērš bojājumus **Pasūtītāja** pārbaudes ziņojumā noteiktajā termiņā;

17.3. ir pasludināts **Uzņēmēja** maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par **Uzņēmēja** bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam **Uzņēmējs** būs likvidēts.

### Citi noteikumi

18. Līgums ir saistošs visiem **Pasūtītāja** un **Uzņēmēja** likumīgajiem tiesību un saistību pārņēmējiem.

19. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

20. Šajā līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt līguma noteikumu tulkošanu.

21. Līgums kopā ar pielikumiem ir noslēgts uz 7 (septiņām) lapām divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie **Pasūtītāja**, otrs - pie **Uzņēmēja**.

22. Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa:

1.pielikums "Darba daudzumu un izmaksu saraksts" uz 1 (vienas) lapas;

2.pielikums "Darba tehniskās specifikācijas" uz 1 (vienas) lapas;

3.pielikums „Autoceļa elektroiekārtu tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnāla paraugs” uz 1 (vienas) lapas.

### Līgumslēdzēju rekvizīti


#### Pasūtītājs

Valsts akciju sabiedrība  
„Latvijas Valsts ceļi”  
Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1050,  
Vienotais reģistrācijas  
Nr.40003344207

#### Uzņēmējs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
„Jūrmalas gaismā”  
Jomas ielā 28, Jūrmala, LV-2015,  
Vienotais reģistrācijas Nr. 42803002568,  
AS SEB banka  
kods UNLALV2X,  
bankas konta Nr.LV93UNLA0010000508332

Valdes priekšsēdētājs



Jānis Lange

Valdes priekšsēdētājs

Vilmārs Freimanis

Vīzas:

Uzturēšanas plānošanas daļas vadītāja

S. Muižnieks

Iepirkumu daļas juriste


L. Bračiņa

Finanšu vadības daļas vadītājs

G. Augstkalns

Centra reģiona direktora vietnieks

A. Melngailis




**Darba daudzumu un izmaksu saraksts**


valsts galvenā autoceļa A10 Rīga – Ventspils km13,450 – km19,30 un km20,10 – km20,80  
apgaisojuma, meteoroloģiskās stacijas un informācijas stendu elektroapgādes  
ikdienas uzturēšanai.

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mēra vienība	Darba daudzums	Vienības cena 5 mēnešos EUR	Kopējā izmaksa 5 mēnešos EUR
1	2	3	4	5	6
1.	Attālinātās vadības kontroles sistēmas uzstādīšana	ietaise	4	2,49	9,96
2.	Apgaismojuma radiovadības bloku tehniskā apkalpošana, komercuzskaites uzraudzība	ietaise	4	33,94	135,76
3.	Apgaismojuma armatūras uzturēšana un pastāvīgās darbības nodrošināšana, tehniskās apkopes darbi.	gab.	212	12,70	2 692,40
4.	Apgaismojuma spēka sadales tehniskās apkopes darbi.	gab.	15	52,61	789,15
5.	Apgaismojuma līnijas uzturēšana	km	14,66	124,63	1 827,08
	<b>Kopā:</b>				<b>5 454,35</b>
	<b>PVN 21%:</b>				<b>1 145,41</b>
	<b>Pavisam kopā:</b>				<b>6 599,76</b>

**Pasūtītājs**


VAS „Latvijas Valsts ceļi”  
valdes priekšsēdētājs


  
Jānis Lange



**Uzņēmējs**

SIA „Jūrmalas gaišma”  
valdes priekšsēdētājs

  
Vilmārs Freimanis



**Darba tehniskās specifikācijas.**

Uzņēmējam papildus līgumā noteiktajam jāievēro šādi iekārtu uzturēšanas noteikumi:

***Apgaismojuma aprīkojuma uzstādīšana un uzturēšana.***

***1. Attālinātās vadības kontroles sistēmas uzstādīšana.***

Uzstādīšanas laika periods 2 dienās no Darba uzsākšanas.

***2. Apgaismojuma spuldžu darbības nodrošināšana.***

Gaismas ķermeņu spuldžu degšanas vizuālā pārbaude (ne retāk kā 1 reizi nedēļā). Bojāto spuldžu nomaiņa, kā arī bojājumu novēršana pēc izsaukuma apgaismojuma darbības traucējuma gadījumā.

***3. Apgaismojuma iekārtu ikmēneša tehniskā apkope.***

Objekta tehniski vizuālā pārbaude. Apgaismojuma līniju apsekošana un barošanas kabeļu spaiļu pārbaude 1 reizi mēnesī. Elektrības patēriņa uzskaitē.

***4. Apgaismojuma vadības un palaišanas aparatūras uzstādīšana un uzturēšana.***

Komutācijas radiovadības (t.sk. kontroles un apsardzes signalizācijas) iekārtu uzturēšanu un regulēšanu, saskaņā ar ieslēgšanas-izslēgšanas grafiku. Elektrosadales skapju tīrīšana un krāsošana.

***5. Apgaismojuma līnijas un apgaismojuma armatūras gada tehniskā apkope.***


Kabeļu un gaisa vadu izolācijas pretestības mērīšana 1 reizi gadā vai biežāk, ja nepieciešams. Apgaismojuma armatūras stiklu mazgāšana 1 reizi gadā. Apgaismojuma spuldžu pastāvīgas darbības nodrošināšana, tās nomainot atbilstoši ražotāja prasībām.

***6. Autoceļa elektroiekārtu tehniskā stāvokļa novērtēšana.***


Ne retāk kā 1 reizi nedēļā veicot autoceļa apgaismojuma tehniskā stāvokļa novērtēšanu, atbildīgais darbu vadītājs tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnālā fiksē esošo stāvokli, bojājumus un defektus, kas atklājas apsekošanas laikā, par būtiskajiem bojājumiem informējot Centra reģiona par elektroiekārtām atbildīgo projekta vadītāju Armandu Grīnu.

Ārpuskārtas apsekošanu veic pēc snieguniem, vētrām u.c. dabas stihiskām parādībām, informējot par to Centra reģiona Rīgas nodaļu.

Pasūtītājs  
VAS „Latvijas Valsts ceļi”  
valdes priekšsēdētājs

  
Jānis Lānge

Uzņēmējs  
SIA „Jūrmalas gaisma”  
valdes priekšsēdētājs

  
Vilmārs Freimanis

