

## LĪGUMS LVC2014/1.2/35/AC

Rīgā 2014. gada 18. martā Līguma reģistrācijas numurs

118

Pamatojoties uz 2013. gada 16. decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi", doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā, kurš darbojas saskaņā ar valdes pilnvarojumu, turpmāk tekstā – **Pasūtītājs**, no vienas puses, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amanda - EA" valdes priekšsēdētāja Jāņa Mīckāna personā, kurš darbojas pamatojoties uz 2008. gada 24. aprīļa ierakstu komercreģistrā, turpmāk tekstā – **Uzņēmējs**, no otras puses, pamatojoties uz iepirkuma LVC2014/51/AC komisijas 2014. gada 13. marta lēmumu, noslēdz pakalpojuma līgumu:

**Līguma priekšmets**

1. Valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas rob. (Ainaži) km 12,5 – 36,3 apgaismojuma ierīču ikdienas uzturēšana (turpmāk tekstā – Darbs).

**Līgumcena un maksāšanas kārtība**

2. Līgumcena ir **1969,46 EUR** (viens tūkstošis deviņi simti sešdesmit deviņi *euro* un 46 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir **413,59 EUR** (četri simti trīspadsmit *euro* un 59 centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir **2383,05 EUR** (divi tūkstoši trīs simti astoņdesmit trīs *euro* un 05 centi).

3. Samaksu par Darba izpildi **Pasūtītājs** veic vienu reizi mēnesī ar pārskaitījumu **Uzņēmēja** bankas kontā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc akceptēta akta par izpildītajiem darbiem un atbilstoši līguma noteikumiem sagatavota rēķina saņemšanas.

**Darba izpildes laiks**

4. **Uzņēmējam** jāsāk veikt Darbu **2014. gada 1. septembrī** un Darbs jāveic līdz **2014. gada 31. decembrim**.

**Uzņēmēja pienākumi****5. Uzņēmējs a p ņ e m a s:**

5.1. veikt valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas rob. (Ainaži) km 12,5 – 36,3 apgaismojuma ierīču ikdienas uzturēšanu, saskaņā ar līguma 1. un 2. pielikumu, ievērojot Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumu Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un izpildes kontroli” un Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasības;

5.2. regulāri veikt gaismas ķermeņu, kabeļu līniju un elektrisko iekārtu profilaktiskās apskates un pārbaudes atbilstoši līguma 2. pielikumam;

5.3. katru dienu pārbaudīt apgaismojuma darbību izmantojot [www.citylight.net](http://www.citylight.net) attālinātās vadības-kontroles sistēmu;

5.4. par objekta kārtējās apsekošanas rezultātiem, visiem objektā veiktajiem darbiem un uzturēšanā nodoto elektroiekārtu stāvokli veikt ierakstu [www.citylight.net](http://www.citylight.net) sadaļā „Piezīmes” ne vēlāk kā nākošajā darba dienā;

5.5. veikt nepieciešamos ekspluatācijas un kārtējā remonta darbus atbilstoši līguma 2.pielikumam, novēršot atklātos bojājumus;

5.6. dabas stihiju vai trešo personu radīto bojājumu gadījumā radušos avārijas situāciju, kas apdraud satiksmes drošību, novērst 3 (trīs) stundu laikā pēc informācijas saņemšanas;

5.7. jebkurā diennakts laikā pieņemt pa mobilo tālruni Nr. 26443871 **Pasūtītāja** pieprasījumus par neatliekamu darbu veikšanu avārijas situāciju novēršanai, nekavējoties organizēt šo darbu izpildi;

5.8. nodrošināt nepieciešamo materiāli tehnisko resursu rezervi neatliekamu darbu veikšanai;

5.9. par visiem apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt Darba izpildi, nekavējoties veikt ierakstu [www.citylight.net](http://www.citylight.net) sadaļā „Piezīmes”, informēt **Pasūtītāja** Centra reģiona Rīgas nodaļu un Centra reģiona par elektroiekārtām atbildīgo projekta vadītāju Armandu Grīnu (mob.t. 26526378);

5.10. ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc iepriekšējā kalendārā mēneša beigām, iesniegt **Pasūtītāja** Centra reģiona Rīgas nodaļai ar Centra reģiona par elektroiekārtām atbildīgā projekta vadītāja saskaņojumu [www.citylight.net](http://www.citylight.net) elektroniskās kartītes izdrukā, aktu par izpildītajiem darbiem un attiecīgu rēķinu;

5.11. rēķinā norādīt šādus maksātāja rekvizītus:

Maksātājs	LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja reģistrācijas Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62TREL2170389081000

5.12. nodrošināt visu ar Darba izpildi objektā saistīto darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, kas paredzēti normatīvajos aktos. **Uzņēmējs** atbild par savu darbinieku darba drošību, veicot līguma izpildi;

5.13. veikt elektroenerģijas skaitītāja rādījumu nolasīšanu, datus elektroniski nododot pa e-pastu [riga@lvceli.lv](mailto:riga@lvceli.lv) un [aivars.gusars@lvceli.lv](mailto:aivars.gusars@lvceli.lv) ne vēlāk kā 5 (piecas) kalendārās dienas pēc atskaites mēneša beigām.

## Pasūtītāja pienākumi

### 6. Pasūtītājs a p ņ e m a s:

6.1. veikt objekta apsekošanu ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī, par ko sastāda pārbaudes ziņojumu un vienu eksemplāru iesniedz **Uzņēmējam**;

6.2. pieņemt tikai kvalitatīvi veiktus Darbus, ko apliecina **Pasūtītāja** Centra reģiona par elektroiekārtām atbildīgā projekta vadītāja saskaņojums. Aktu par izpildītajiem darbiem paraksta **Pasūtītāja** Centra reģiona Rīgas nodaļa;

6.3. apmaksāt tikai tādu **Uzņēmēja** paveikto Darbu, kas izpildīts atbilstoši šī līguma noteikumiem;

6.4. nodrošināt elektrisko iekārtu un kabeļu līniju saglabāšanu autoceļa ikdienas uzturēšanas darbu veikšanas laikā;

6.5. piešķirt **Uzņēmējam** autorizācijas tiesības ~~www.citylight.net~~ lietošanai līguma darbības laikā.

## Darba kvalitāte un līgumsods

7. Par līgumsaistību nepildīšanu vai nekvalitatīvu izpildi **Uzņēmējs** maksā **Pasūtītājam** līgumsodu 70 (septiņdesmit) *euro* apmērā par katru atklāto gadījumu 20 (divdesmit) dienu laikā pēc **Pasūtītāja** pretenzijas saņemšanas un atlīdzina **Pasūtītājam** zaudējumus, kas tam radušies līgumsaistību neizpildes rezultātā.

8. Ja **Uzņēmējs** atkārtoti nenovērš trūkumus, kas saistīti ar līgumsaistību neizpildi vai nekvalitatīvu izpildi, **Pasūtītāja** kontroles ziņojumā noteiktajā termiņā, **Uzņēmējs** maksā **Pasūtītājam** līgumsodu 5 (piecu) % apmērā no trūkumu novēršanas izmaksām par katru kavējuma dienu.

9. Ja **Pasūtītājs** kavē līgumā noteiktos maksājumus, tad **Uzņēmējam** ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līgumcenas.

10. Izbeidzot šo līgumu pēc vienas puses iniciatīvas tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, līguma izbeigšanas iniciatoram jāmaksā līgumsods 10% apmērā no līgumcenas.

11. Līgumsoda samaksa neatbrīvo puses no līgumā noteikto saistību izpildes.

## Nepārvarama vara

12. Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām vai vienai pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neieklaujas pušu iespējamās kontroles robežās.

13. Pusei, kura atsauca uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa ieskata ir iespējama un paredzama viņa līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta

izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un **Uzņēmējs** saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.

### **Strīdu izskatīšanas kārtība**

14. Strīdus risina sarunu ceļā, savstarpēji rakstiski vienojoties. Ja puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā neparaksta vienošanos, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

### **Līguma grozīšanas kārtība**

15. Līgumu var grozīt pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Līguma grozījumi jānoformē rakstiski, jāparaksta abām pusēm un tie kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.

### **Līguma izbeigšanas kārtība**

16. **Uzņēmējam** ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:

16.1. **Pasūtītājs** kavē līgumā noteiktos maksājumus par kvalitatīvi paveiktu Darbu vai tā daļu un līgumsods ir sasniedzis 10% no līgumcenas;

16.2. ir pasludināts **Pasūtītāja** maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par **Pasūtītāja** bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam **Pasūtītājs** būs likvidēts.

17. **Pasūtītājam** ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:

17.1. **Uzņēmējs** pēc **Pasūtītāja** pretenzijas saņemšanas atkārtoti nepilda vai nekvalitatīvi pilda līgumsaistības;

17.2. **Uzņēmējs** atkārtoti nenovērš bojājumus **Pasūtītāja** pārbaudes ziņojumā noteiktajā termiņā;

17.3. ir pasludināts **Uzņēmēja** maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par **Uzņēmēja** bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam **Uzņēmējs** būs likvidēts.

### **Citi noteikumi**

18. Līgums ir saistošs visiem **Pasūtītāja** un **Uzņēmēja** likumīgajiem tiesību un saistību pārņēmējiem.

19. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

20. Šajā līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt līguma noteikumu tulkošanu.

21. Līgums kopā ar pielikumiem ir noslēgts uz 10 (desmit) lapām divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie **Pasūtītāja**, otrs - pie **Uzņēmēja**.

22. Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa:

1.pielikums "Darba daudzumu un izmaksu saraksts" uz 4 (četrām) lapām;

2.pielikums "Darba tehniskās specifikācijas" uz 1 (vienas) lapas.


### Līgumslēdzēju rekvizīti

#### Pasūtītājs

Valsts akciju sabiedrība  
„Latvijas Valsts ceļi”  
Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1050,  
Vienotais reģistrācijas  
Nr.40003344207

Valdes priekšsēdētājs

Jānis Lange




#### Uzņēmējs


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Amanda-  
EA”  
Bīriņu iela 3-25, Saulkrasti, LV-2160  
Vienotais reģistrācijas Nr.40103102570,  
AS SMP Bank  
Konta Nr. LV59MULT4410774620010

Valdes priekšsēdētājs

Jānis Mickāns



Vīzas:

Uzturēšanas plānošanas daļas vadītāja  S. Muižniece

Iepirkumu daļas juriste  L. Bračiņa

Finanšu vadības daļas vadītājs  Ģ. Augstkalns

Centra reģiona direktora vietnieks  A. Melngailis

### Darba daudzumu un izmaksu saraksts

valsts galvenā autoceļa A1 Rīga(Baltezers) – Igaunijas rob.(Ainaži) km 11,3 – 13,5 (Sigulji - Gaujas tilts) apgaismojuma elektroiekārtu ikdienas uzturēšanai

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mēra vienība	Darba daudzums	Vienības cena 4 mēnešos EUR	Kopējā izmaksa 4 mēnešos EUR
1	2	3	4	5	6
1.	Apgaismojuma vadības iekārtas pastāvīgās darbības nodrošināšana, tehniskās apkopes darbi	iekārta	2	10,00	20,00
2.	Apgaismes armatūras pastāvīgās darbības nodrošināšana, tehniskās apkopes darbi	kompl.	28	2,00	56,00
3.	Apgaismojuma spēka sadales, tehniskās apkopes darbi	gab.	2	20,00	40,00
4.	Apgaismes balstu apkope	gab.	28	0,72	20,16
5.	Apgaismojuma armatūras gājēju tuneli	gab.	4	20,00	80,00
6.	Elektroenerģijas patēriņa uzskaitē	gab.	2	10,00	20,00
	<b>Kopā:</b>				<b>236,16</b>
	<b>PVN 21%</b>				<b>49,59</b>
	<b>Pavisam kopā:</b>				<b>285,75</b>

### Darba daudzumu un izmaksu saraksts

valsts galvenā autoceļa A1 Rīga(Baltezers) – Igaunijas rob.(Ainaži) km 16,0 - 16,4 (DUS) apgaismojuma elektroiekārtu ikdienas uzturēšanai

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mēra vienība	Darba daudzums	Vienības cena 4 mēnešos EUR	Kopējā izmaksa 4 mēnešos EUR
1	2	3	4	5	6
1.	Apgaismojuma vadības iekārtas pastāvīgās darbības nodrošināšana, tehniskās apkopes darbi	iekārta	1	10,00	10,00
2.	Apgaismes armatūras pastāvīgās darbības nodrošināšana, tehniskās apkopes darbi	kompl.	14	2,00	28,00
3.	Apgaismojuma spēka sadales, tehniskās apkopes darbi	gab.	1	20,00	20,00
4.	Apgaismes balstu apkope	gab.	14	0,72	10,08
5.	Elektroenerģijas patēriņa uzskaitē	gab.	1	10,00	10,00
	<b>Kopā:</b>				<b>78,08</b>
	<b>PVN 21%</b>				<b>16,40</b>
	<b>Pavisam kopā:</b>				<b>94,48</b>

### Darba daudzumu un izmaksu saraksts

valsts galvenā autoceļa A1 Saulkrastu apvedceļa km 20.8 – 22.0 (Lilastes satiksmes mezgls)  
apgaismojuma elektroiekārtu ikdienas uzturēšanai

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mēra vienība	Darba daudzums	Vienības cena 4 mēnešos EUR	Kopējā izmaksa 4 mēnešos EUR
1	2	3	4	5	6
1.	Apgaismojuma vadības iekārtas pastāvīgās darbības nodrošināšana, tehniskās apkopes darbi	iekārta	1	10,00	10,00
2.	Apgaismes armatūras pastāvīgās darbības nodrošināšana, tehniskās apkopes darbi	kompl.	113	2,00	226,00
3.	Apgaismojuma spēka sadales, tehniskās apkopes darbi	gab.	7	10,00	70,00
4.	Apgaismes balstu apkope	gab.	113	0,72	81,36
5.	Elektroenerģijas patēriņa uzskaitē	gab.	1	10,00	10,00
	<b>Kopā:</b>				<b>397,36</b>
	<b>PVN 21%</b>				<b>83,45</b>
	<b>Pavisam kopā:</b>				<b>480,81</b>

### Darba daudzumu un izmaksu saraksts

valsts galvenā autoceļa A1 Saulkrastu apvedceļa km 26.65 – 27.25 ( Inčupes zona, DUS)  
apgaismojuma elektroiekārtu ikdienas uzturēšanai

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mēra vienība	Darba daudzums	Vienības cena 4 mēnešos EUR	Kopējā izmaksa 4 mēnešos EUR
1	2	3	4	5	6
1.	Apgaismojuma vadības iekārtas pastāvīgās darbības nodrošināšana, tehniskās apkopes darbi	iekārta	1	10,00	10,00
2.	Apgaismes armatūras pastāvīgās darbības nodrošināšana, tehniskās apkopes darbi	kompl.	18	2,00	36,00
3.	Apgaismojuma spēka sadales, tehniskās apkopes darbi	gab.	2	20,00	40,00
4.	Apgaismes balstu apkope	gab.	18	0,72	12,96
5.	Apgaismojuma armatūras gājēju tunelī	gab.	5	24,00	120,00
6.	Elektroenerģijas patēriņa uzskaitē	gab.	1	10,00	10,00
	<b>Kopā:</b>				<b>228,96</b>
	<b>PVN 21%</b>				<b>48,08</b>
	<b>Pavisam kopā:</b>				<b>277,04</b>

### Darba daudzumu un izmaksu saraksts

valsts galvenā autoceļa A1 Saulkrastu apvedceļa km 28,4 – 29,5 ( Sējas - Raganas satiksmes mezgls) apgaismojuma elektroiekārtu ikdienas uzturēšanai

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mēra vienība	Darba daudzums	Vienības cena 4 mēnešos EUR	Kopējā izmaksa 4 mēnešos EUR
1	2	3	4	5	6
1.	Apgaismojuma vadības iekārtas pastāvīgās darbības nodrošināšana, tehniskās apkopes darbi	iekārta	1	10,00	10,00
2.	Apgaismes armatūras pastāvīgās darbības nodrošināšana, tehniskās apkopes darbi	kompl.	100	2,00	200,00
3.	Apgaismojuma spēka sadales, tehniskās apkopes darbi	gab.	4	20,00	80,00
4.	Apgaismes balstu apkope	gab.	100	0,70	70,00
5.	Elektroenerģijas patēriņa uzskaitē	gab.	1	10,00	10,00
	<b>Kopā:</b>				<b>370,00</b>
	<b>PVN 21%</b>				<b>77,70</b>
	<b>Pavisam kopā:</b>				<b>447,70</b>

### Darba daudzumu un izmaksu saraksts

valsts galvenā autoceļa A1 Saulkrastu apvedceļa km 31,05 – 32,2 ( Bīriņu satiksmes mezgls) apgaismojuma elektroiekārtu ikdienas uzturēšanai

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mēra vienība	Darba daudzums	Vienības cena 4 mēnešos EUR	Kopējā izmaksa 4 mēnešos EUR
1	2	3	4	5	6
1.	Apgaismojuma vadības iekārtas pastāvīgās darbības nodrošināšana, tehniskās apkopes darbi	iekārta	1	10,00	10,00
2.	Apgaismes armatūras pastāvīgās darbības nodrošināšana, tehniskās apkopes darbi	kompl.	131	2,00	262,00
3.	Apgaismojuma spēka sadales, tehniskās apkopes darbi	gab.	6	15,00	90,00
4.	Apgaismes balstu apkope	gab.	131	0,70	91,70
5.	Elektroenerģijas patēriņa uzskaitē	gab.	1	10,00	10,00
	<b>Kopā:</b>				<b>463,70</b>
	<b>PVN 21%</b>				<b>97,38</b>
	<b>Pavisam kopā:</b>				<b>561,08</b>



### Darba daudzumu un izmaksu saraksts

valsts galvenā autoceļa A1 Saulkrastu apvedceļa km 33,7 – 33,8 ( Kļīšupes stacijas zona)  
apgaismojuma elektroiekārtu ikdienas uzturēšanai

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mēra vienība	Darba daudzums	Vienības cena 4 mēnešos EUR	Kopējā izmaksa 4 mēnešos EUR
1	2	3	4	5	6
1.	Apgaismojuma vadības iekārtas pastāvīgās darbības nodrošināšana, tehniskās apkopes darbi	iekārta	1	10,00	10,00
2.	Apgaismes armatūras pastāvīgās darbības nodrošināšana, tehniskās apkopes darbi	kompl.	8	2,00	16,00
3.	Apgaismojuma spēka sadales, tehniskās apkopes darbi	gab.	1	20,00	20,00
4.	Apgaismes balstu apkope	gab.	8	0,70	5,60
5.	Apgaismojuma armatūras gājēju tuneli	gab.	3	15,00	45,00
6.	Elektroenerģijas patēriņa uzskaitē	gab.	1	10,00	10,00
	<b>Kopā:</b>				<b>106,60</b>
	<b>PVN 21%</b>				<b>22,39</b>
	<b>Pavisam kopā:</b>				<b>128,99</b>

### Darba daudzumu un izmaksu saraksts

valsts galvenā autoceļa A1 Saulkrastu apvedceļa km 36,0 – 36,3 ( dz. st. Zvejniekiems satiksmes mezgls) apgaismojuma elektroiekārtu ikdienas uzturēšanai

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mēra vienība	Darba daudzums	Vienības cena 4 mēnešos EUR	Kopējā izmaksa 4 mēnešos EUR
1	2	3	4	5	6
1.	Apgaismojuma vadības iekārtas pastāvīgās darbības nodrošināšana, tehniskās apkopes darbi	iekārta	1	10,00	10,00
2.	Apgaismes armatūras pastāvīgās darbības nodrošināšana, tehniskās apkopes darbi	kompl.	18	2,00	36,00
3.	Apgaismojuma spēka sadales, tehniskās apkopes darbi	gab.	1	20,00	20,00
4.	Apgaismes balstu apkope	gab.	18	0,70	12,60
5.	Elektroenerģijas patēriņa uzskaitē	gab.	1	10,00	10,00
	<b>Kopā:</b>				<b>88,60</b>
	<b>PVN 21%</b>				<b>18,61</b>
	<b>Pavisam kopā:</b>				<b>107,21</b>

Pasūtītājs  
VAS „Latvijas Valsts ceļi”  
valdes priekšsēdētājs  
Janis Lange

Uzņēmējs  
SIA „Amanda-FA”  
valdes priekšsēdētājs  
Janis Muckāns

**Darba tehniskās specifikācijas.**

**Uzņēmējam papildus līgumā noteiktajam jāievēro šādi uzstādīto iekārtu uzturēšanas noteikumi:**

***Apgaismojuma aprīkojuma uzturēšana.***

***1. Apgaismojuma spuldžu darbības nodrošināšana.***

Gaismas ķermeņu un luksoforu spuldžu degšanas vizuālā pārbaude (ne retāk kā 1 reizi nedēļā) jāfiksē [www.citylight.net](http://www.citylight.net) elektroniskajā kartītē.

Bojāto spuldžu nomaiņa, kā arī bojājumu novēršana jāfiksē [www.citylight.net](http://www.citylight.net) elektroniskajā kartītē.

***2. Apgaismojuma iekārtu ikmēneša tehniskā apkope.***

Objekta tehniski vizuālā pārbaude. Luksoforu un apgaismojuma līniju apsekošana un barošanas kabeļu spaiļu pārbaude 1 reizi mēnesī. Elektrības patēriņa uzskaitē, jāfiksē [www.citylight.net](http://www.citylight.net) elektroniskajā kartītē.

***3. Apgaismojuma vadības un palaišanas aparatūras uzturēšana.***

Atālinātās vadības bloka, strāvmaiņu, antenas pārbaude. Elektrosadales skapju tīrīšana un krāsošana, jāfiksē [www.citylight.net](http://www.citylight.net) elektroniskajā kartītē.

***4. Apgaismojuma līnijas un apgaismojuma armatūras gada tehniskā apkope.***


Kabeļu un gaisa vadu izolācijas pretestības mērīšana 1 reizi gadā vai biežāk, ja nepieciešams. Apgaismojuma armatūras un luksoforu stiklu mazgāšana 1 reizi gadā. Apgaismojuma spuldžu pastāvīgas darbības nodrošināšana, tās nomainot atbilstoši ražotāja prasībām, visi darbi jāfiksē [www.citylight.net](http://www.citylight.net) elektroniskajā kartītē.

***5. Autoceļa elektroiekārtu tehniskā stāvokļa novērtēšana.***

Ne retāk kā 1 reizi nedēļā veicot autoceļa apgaismojuma un luksoforu tehniskā stāvokļa novērtēšanu, atbildīgais darbu vadītājs [www.citylight.net](http://www.citylight.net) elektroniskajā kartītē fiksē esošo stāvokli, bojājumus un defektus, kas atklājas apsekošanas laikā, par būtiskajiem bojājumiem informējot Centra reģiona par elektroiekārtām atbildīgo projekta vadītāju.

Ārpuskārtas apsekošanu veic pēc snieguputeņiem, vētrām u.c. dabas stihiskām parādībām, informējot par to Centra reģiona attiecīgo nodaļu.

**Pasūtītājs**  
VAS „Latvijas Valsts ceļi”  
valdes priekšsēdētājs



**Uzņēmējs**  
SIA „Amanda”  
valdes priekšsēdētājs

