

# LĪGUMS LVC2014/3.3/11/AC/SO

Rīgā, 2014. gada 14. novembrī Līguma reģistrācijas numurs

537

Pamatojoties uz 2013.gada 16.decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi", doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, **valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"** valdes locekļa Edgara Stroda personā, kurš darbojas saskaņā ar valdes pilnvarojumu, turpmāk tekstā – **Pasūtītājs**, no vienas puses, un **SIA „Aizputes ceļinieks”** valdes priekšsēdētājas Rutas Kandes personā, kura darbojas pamatojoties uz 02.08.2012. ierakstu komercreģistrā, turpmāk tekstā – **Uzņēmējs**, no otras puses, saskaņā ar iepirkuma LVC2014/260/AC iepirkumu komisijas 2014.gada 26. novembra lēmumu noslēdz šādu pakalpojuma līgumu:

## Līguma priekšmets

1. Luksoforu uzturēšanas darbi uz valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte) – Liepāja km 169,20 – 169,72 (turpmāk tekstā – Darbs) saskaņā ar līguma 1. pielikumu „Darbu daudzuma saraksts”.

## Līgumcena un maksāšanas kārtība

2. Līgumcena ir EUR 27 755,60 (divdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit pieci *euro* un sešdesmit centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir EUR 5 828,68 (pieci tūkstoši astoņi simti divdesmit astoņi *euro* un sešdesmit astoņi centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir **EUR 33 584,28 (trīsdesmit trīs tūkstoši pieci simti astoņdesmit četri *euro* un divdesmit astoņi centi)**.
3. Šis ir vienības cenu līgums, 1.pielikumā „Darbu daudzuma saraksts” norādītais darba apjoms ir aptuvenš un paredzēt līgumcenas sākotnējai noteikšanai, galējā līgumcena ir atkarīga no faktiski veiktā darbu apjoma, bet nevar atšķirties vairāk par 30% no līguma 2.punktā noteiktās līgumcenas. Ievērojot šī līguma punkta noteikumus, **Pasūtītājs** ir tiesīgs arī izslēgt atsevišķas darbu pozīcijas (*piemēram, ja tiek izmantoti būvobjektā pašreiz esošie luksofori*).
4. Samaksu par Darba izpildi **Pasūtītājs** ieskaita **Uzņēmēja** bankas kontā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pareizi sagatavota akta par izpildītajiem darbiem un rēķina saņemšanas.

## Darba izpildes laiks

5. **Uzņēmējam** jāuzsāk Darbs ne vēlāk kā **2 (divu) kalendāro dienu laikā pēc līguma noslēgšanas un jāpabeidz beidzoties būvniecības tehnoloģiskajam pārtraukumam objektā (plānoti 2015. gada aprīlis)**.
6. Par tehnoloģiskā pārtraukuma beigām **Pasūtītājs** rakstveidā informē **Uzņēmēju** 3 (trīs) kalendārās dienas iepriekš.

## Uzņēmēja pienākumi

7. Izpildīt Darbu saskaņā ar šī līguma 1.pielikumu „Darbu daudzumu saraksts”.
8. Nodrošināt valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte) – Liepāja no km 169,20 līdz 169,72 satiksmes organizēšanu ar diviem pagaidu luksoforiem, ievērojot Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumu Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un izpildes kontroli” un Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasības;
9. Regulāri veikt luksoforu profilaktiskās apskates un pārbaudes;

10. Veikt nepieciešamos ekspluatācijas un remonta darbus, novēršot atklātos defektus;
11. Apsekojot objektu, veikt ierakstu autoceļa tehniskā stāvokļa žurnālā;
12. Jebkādu bojājumu gadījumos, novērst tos 3 (trīs) stundu laikā pēc bojājuma rašanās;
13. Nodrošināt nepieciešamo materiāli tehnisko resursu rezervi neatliekamam darbu veikšanai;
14. Par visiem apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt Darba izpildi, nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju;
15. Ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc atskaites mēneša beigām iesniegt Pasūtītājam tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnāla kopiju;
16. Veikt Darbu ar saviem materiāliem, darbspēku un tehniskajiem līdzekļiem;
17. Nodrošināt visu ar Darba izpildi objektā saistīto darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, kas paredzēti normatīvajos aktos. Uzņēmējs atbild par savu darbinieku darba drošību, veicot līguma izpildi.
18. Ne vēlāk kā 5 (piecas) kalendārās dienas pēc Darba pabeigšanas iesniegt **Pasūtītājam** aktu par izpildītajiem darbiem un rēķinu.
19. Rēķinā norādīt šādus maksātāja rekvizītus:

Maksātājs	LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja reģistrācijas Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62TREL2170389081000

#### Pasūtītāja pienākumi

20. Kontrolēt **Uzņēmēja** Darba izpildes, kvalitātes un apjoma atbilstību līguma un normatīvo aktu prasībām. **Pasūtītāja** funkcijas šī līguma ietvaros pilda VAS „Latvijas Valsts ceļi” Kurzemes reģiona Liepājas nodaļa.
21. Pieņemt kvalitatīvi un atbilstoši līguma noteikumiem izpildītu Darbu, parakstot aktu par izpildītajiem darbiem.
22. Apmaksāt tikai tādu **Uzņēmēja** paveikto Darbu, kas izpildīts atbilstoši šī līguma noteikumiem.

#### Līgumsods

23. Ja **Pasūtītājs** noteiktajā laikā neveic maksājumu par Darbu, **Uzņēmējam** ir tiesības prasīt līgumsodu 0,5 % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.
24. Ja Darbs netiek sākts noteiktajā laikā, **Pasūtītājam** ir tiesības prasīt līgumsodu 0,5 % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.
25. Ja netiek pildīts līguma 12.punktā noteiktais **Uzņēmēja** pienākums, **Pasūtītājam** ir tiesības prasīt līgumsodu EUR 300,00 (trīs simti *euro*) apmērā par katru šādu pienākuma neizpildes gadījumu.

#### Nepārvarama vara

26. Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, avārijas, katastrofas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, tādu ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām vai vienai pusei turpināt līgumsaistības, un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās.

27. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa ieskats ir iespējama un paredzama viņa līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un **Uzņēmējs** saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi un Puses nespēj vienoties par turpmāku līguma izpildi, jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no turpmākas līguma izpildes, iesniedzot par to rakstisku paziņojumu otrai Pusei.
28. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par turpmāko rīcību. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi un būtiski ietekmē jebkura no Pusēm spēju izpildīt Līgumā noteiktās saistības, tad otra Puse ir tiesīgs pārtraukt vai izbeigt Līguma darbību, iesniedzot par to rakstisku paziņojumu.

#### Strīdu izskatīšanas kārtība

29. Strīdus risina sarunu ceļā, savstarpēji rakstiski vienojoties. Ja puses 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā nepadod vienošanos, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

#### Līguma grozīšanas kārtība

30. Līgumcena var tikt grozīta, ja puses vienojas grozīt līguma 1.pielikumā „Darba daudzuma saraksts” noteikto vienību skaitu.
31. Līgumcena līguma 30.punktā noteiktajos gadījumos tiek grozīta, balstoties uz līguma 1.pielikumā „Darbu daudzuma saraksts” noteiktajām Darba daļu vienības cenām, un līgumcenas grozījumi nedrīkst izmainīt līgumcenu vairāk kā par 30 (trīsdesmit) % no sākotnējās līgumcenas.
32. Līguma grozījumus ierosina puse, kura saskata grozījumu nepieciešamību, iesniedzot grozījumu ierosinājuma pamatojumu.
33. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā, stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas, pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.

#### Līguma izbeigšanas kārtība

34. **Uzņēmējam** ir tiesības izbeigt Līgumu šādos gadījumos:
- Pasūtītājs** kavē Līgumā noteiktos maksājumus par kvalitatīvi paveiktu Darba daļu, un līgumsods ir sasniedzis 10 (desmit) % no līgumcenas;
  - ir pasludināts **Pasūtītāja** maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu, vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam **Pasūtītājs** būs likvidēts.
35. **Pasūtītājam** ir tiesības izbeigt Līgumu šādos gadījumos:
- veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs netiek pildīts, ievērojot Līguma noteikumus;
  - ir pasludināts **Uzņēmēja** maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu, vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam **Uzņēmējs** būs likvidēts.
36. Puses rakstveidā vienojoties var izbeigt līgumu arī citos gadījumos.

37. Līguma izbeigšanas gadījumā **Uzņēmējs** nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu, atstāj darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visām līdz Līguma izbeigšanas brīdim piegādātām iekārtām un kvalitatīvi paveiktā Darba daļu.

#### Citi noteikumi


38. Līgums ir saistošs visiem **Pasūtītāja** un **Uzņēmēja** likumīgajiem tiesību un saistību pārņēmējiem.
39. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.
40. Šajā līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt līguma noteikumu tulkošanu.
41. Līgums kopā ar pielikumiem ir noslēgts uz 6 (sešām) lapām divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie **Pasūtītāja**, otrs - pie **Uzņēmēja**.
42. Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi, kas ir neatņemama līguma sastāvdaļa:
1. pielikums "Darbu daudzuma saraksts" uz 1 (vienas) lapas;
  2. pielikums „Finanšu piedāvājums” uz 1 (vienas) lapas.

#### Līgumslēdzēju adreses, rekvizīti un paraksti

##### Pasūtītājs

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”  
Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1050,  
Vienotais reģistrācijas Nr.40003344207

Valdes loceklis



E. Strods

Vīzas:

Ražošanas pārvaldes direktors

Finanšu vadības daļas vadītājs

Līguma daļas projektu vadītāja

Iepirkumu daļas jurists

##### Uzņēmējs

SIA „Aizputes ceļinieks”  
Aizputes nov., Aizpute, Kalvenes iela 73, LV-3456  
Vienotais reģistrācijas Nr. 42103000806

Valdes priekšsēdētāja



R. Kande

G. Alberiņš

Ģ. Augstkalns

Z. Blankveina

U. Gēliņš

26.11.2014.