1.2

Valsts galvena autocela E67/A7 Riga - Bauska - Lietuvas robeza (Grenctale) posma 7,9 — 25,0 km - Kekavas apvedce]s

Tehniskas prasibas projektéSanai, bivniecibai, uzturésanai un atpakalnodosanai

A APVEDCELA BUVPROJEKTA PROJEKTESANAS UZDEVUMS

DALAS 2.PIELIKUMS: PRASIBAS TOPOGRAFISKAS UZMERISANAS, MEZA ZEMJU ATMEZOSANAS,

ZEMJU UN IPASUMU JAUTAJUMIEM

- Metodologija topografiskas uzméri¥anas, meia zemju atmeZoSanas, zemju un IpaSumu
. jautdjumiem

1.1. Izstradajot Apvedcela Biivprojektu, Privatajam Partnerim ir pienakums veikt sekojofus

pasakumus:

L:1.1.

no A dalas 1.pielikuma uzskaititajam zemes vienibam atlasit tas zemes vienibas vai to
dalas, kas Privatajam Partnerim biis nepiecieSamas Apvedcela Biivniecibai, un iesniegt
Pasititajam sarakstu ar zemes vienibam, kas nododamas Privatajam Partnerim lieto$ana
uz Apvedcela Biivniecibas laiku ka Baves Vieta un Darbu Izpildei Nepiecie$ama Zeme,
attiecigi aizpildot A dalas 2.pielikuma 1.tabulu, 2.tabulu, 3.tabulu un 4.tabulu;

noradot zemes vienibas vai to dalas, kas Privatajam Partnerim biis nepiecieSamas
Apvedcela bivniecibai, papildus janorada zemes vieniba vai zemes vienibas dala, kura
Privatajam Partnerim var€tu biit nepiecie§ama asfaltbetona riipnicas, materialu, tehnikas
un aprikojuma novietosanai biivdarbu laika;

nemt vera, ievertet Apvedcela Blivprojekta un paredz&t izpildit visas A dalas 1.pielikuma
noraditas prasibas, taja skaita prasibas, kas attiecas uz Apvedcela Biivprojekta Isteno$anu,
meZu atmeZoSanu, koku cirSanu, &ku nojauksanu un citiem jautajumiem;

nemt vérd, ka Pasititajs reiz€ ar Apvedcela Biivniecibai paredzétajiem nekustamajiem
IpaSumiem atseviSkas vietds ir veicis IpaSumu atsavina$anu Izdalito Celu izbiivei un
sakartoSanai. Piedavatajiem tehniskajiem risinajumiem Apvedcela Biivniecibai jabiit
tadiem, kas nodro8ina savietojamibu ar projektu — “E67/A7 Riga — Bauska - Lietuvas
robeza (Grenctale) (Kekavas apvedcelS) - Izdalitie celi”, un iespé&ju realizét Izdalito
Celu izbuvi atbilstosi IVN Tehniskajiem Risindgjumiem A dalas 1.pielikuma noradito
atsavinamo zemju robezas bez nepiecie$amibas atsavinat papildus zemju platibas, ka ar
paredzot pieslégumu izbiivi lidz Siem Izdalitajiem Celiem.

Privatajam Partnerim, izstradajot Apvedcela Biivprojektu, ir sekojosi piendkumi attieciba uz
zemes vienibam, kuras Privatais Partneris ir atlasijis A dalas 2.pielikuma 1.1.punkta noteiktaja
kartiba, vai kas robeZojas ar tam:

L2.E

1.2.2,

1.2.3.

1.2.4.

veikt topografisko uzmérisanu vai izmantot aktualu topografisko uzmérfjumu, atbilstosi
A dalas 2.pielikuma 1.4. punkta prasibam.

ieglit Valsts zemes dienesta aktudlo informaciju par zemes IpaSumu robeZam (kadastra
kartes) un zemju Ipasniekiem visam zemes vienibam, kas ietilpst Biives Vietd vai Darbu
Izpildei NepiecieSamaja Zemé, ka arT robeZojas ar tam;

pieprasit un sanemt informaciju Valsts zemes dienesta par to zemes vienibu, kuras skar
Apvedcela Biivprojekts, un tam robeZojo3o zemes vienibu robeZposmu novietojumu un
robezu punktu atraSanos daba. Robezu planu, robeZu ieradisanas/noteikanas aktu un
abrisu Valsts zemes dienesta apliecinatas kopijas japievieno Apvedcela Biivprojektam
s€juma “Zemju lietas”;

iegit aktualo informaciju par valsts un vietgja geodéziska tikla punktiem un to
aizsargjoslam Bives Vieta;
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1.2.6.
1:2.7.
1.2.8.

1.2.9.

1.2:10.

1.2.11.

apsekot ar Apvedcela Biivprojekta risinajumiem skarto zemes vienibu robezzimijy
atraSanas vietas, vizuali konstatét to stavokli un uzmerit daba atrodamas robeZzimes,
topografiskaja plana tas atspogulojot ka situacijas elementus. Daba apsekotajam un
instrumentali uzm&ritajam robeZzim&m ir informativs raksturs. Plana rasgjumos ierakstit
kadastra apzim&umus un IpaSumu nosaukumus visam zemes vienibam, kuras skar
Apvedcela Bivprojekta risinajumi, ka ari tdm zemes vienibam, kas robeZojas ar
Apvedcela Blvprojekta risindgjumiem;

parbaudit topografiskaja plana atspoguloto situacijas elementu atbilstibu apvidii;
visus iegiitos datus nodot LVC;

par robezzim&m tam zemes vienibam, kuras skar Apvedcela Biivprojekta risinajumi un
kuras daba nav atrodamas vai kuru nostiprindgjuma veids neatbilst zemes vienibu
ieradiSanas/noteikSanas aktos mindtajam aprakstam, vai kuru nostiprindjuma veids
neatbilst Likumu prasibam®, Privatajam Partnerim ir jasagatavo apraksto3a atskaite un ta
jaieklauj Apvedcela Biivprojekta séjuma “Zemju lietas™;

iesniegt LVC priekslikumus par to A dalas 1.pielikuma min&to zemes vienibu vai to dalu
turpmako izmantoSanu un apsaimniekoSanu vai atpakalnodoSanu, kuras nav
nepiecieS8amas Biives Vietai, ieklaujot tos Apvedcela Bavprojekta s&juma “Zemiju lietas”;

izvertét piekluves iesp&jas zemes vienibam, kuras robezojas ar Biives Vietu un Darbu
[zpildei NepiecieSamo Zemi, pirms un p&c Apvedcela Bivniecibas, piekluves iesp&jas
uzradot A dalas 2.pielikuma 3.tabuld. NepiecieSamibas gadijuma izstradat risinajumus,
lai pec Apvedcela Biivniecibas visam zemes vienibam nodro$inatu lidzvertigas piekluves
iespejas, ieklaujot tos Apvedcela Buvprojekta s§juma “Zemju lietas™;

Privatajam Partnerim, izstraddjot Apvedcela Biavprojektu, ir piendkums iesniegt

Pasiititajam s€jumu “Zemju lietas”, kas ietver arT:

1.2.11.1. priek8likumus eso3o autocelu zemes nodalijuma joslas sadali$anai, lai atseviski
nodalitu Apvedcela IstenoSanai nepiecie$amo valstij piederoSo eso3o autocela
zemes nodalijuma joslu, $os priekslikumus uzradot ari raséjumos;

1.2.11.2. priekslikumus planotas (perspektivas) valsts autocela zemes nodalfjuma joslas
sadaliSanai, lai atseviski nodalitu Pamattrasei nepiecie§amo valstij piederoso
esoSo autocela zemes nodaljjuma joslu, Sos priekslikumus uzradot arl
rasg€jumos;

1.2.11.3. priekSlikumus un aprakstu par veicamajam darbibam A dalas 1.pielikuma
noradito Ipasnieku prasibu izpildei, ka ari citu sanemto prasibu izpildei, $os
priekslikumus un veicamas darbibas noradot arf rasgjumos;

1.2.11.4. apkopojumu par planotajam izcértamo meZa zemju platibam, atmeZojamajam
meZa platibam un izc@rtamo atseviski augo$u koku platibam saskana ar A dalas
2.pielikuma 4.tabulu, $o teritoriju robeZas uzradot raséjumos ar dazadiem
apziméjumiem;

1.2.11.5. priekSlikumus atbilstosi A dalas 2.pielikuma 1.2.9. punktam un A dalas
2.pielikuma 1.2.10.punktam, $os priekslikumus uzradot arf ras&jumos;

1.2.11.6. priekslikumus inZenierbiivju robezu noteik3anai vietas, kur tiek paredz&tas
nobrauktuves, pievienojumi, tiek paredz&ti dazadu inZenierbiivju krustojumi
vai pieslégumi (piemé&ram, valsts un pasvaldibas autocelu), $os priekslikumus
uzradot ari rasgjumos;

1.2.11.7. zemju vienibu sarakstus A dalas 2.pielikuma 1.tabuld, 2.tabula, 3.tabuld un
4.tabula noraditaja forma.

® Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1019 “Zemes kadastralas uzmérisanas noteikumi”
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1.2.12. Kopa ar Darba Dokumentaciju iesniegt:

1.2.12.1. izstradatus, iesniegSanai paSvaldiba sagatavotus zemes iericibas projektus
Pamattrases cela zemes nodalijuma joslu izveidoSanai un eso$o celu zemes
nodalfjuma joslu sadali$anai (zemes iericibas projekti to izstrades stadija ir
jasaskano ar LVC);

1.2.12.2. ar LVC un robeZojo$o zemes vienibu ipadniekiem, kuru ipaSumi robeZojas ar
Apvedcela blvniecibai nepiecielamo teritoriju, saskapotus planotos
pasakumus piekluves nodroinasanai, vadoties pec LGP, IVN Tehniskajiem
Risinajumiem un atbilsto$i A dalas 2.pielikuma 3.tabula min&tajam;

1.2.12.3. apkopojumu par visam nepiecie$amajam darbibam meZa zemju atmeZzo3anai
un koku cirSanai, vai kas saistitas ar nepiecieSamibu ievértét A dalas
1.pielikuma minétas ipasnieku prasibas; t.sk. saskanojumus ar zemes vienibu
ipaSumu Tpas$niekiem par tadu kokmaterialu novietolanas vietam, kas
nododami bijusajiem zemes vienibu ipasniekiem, un saskanojumus par citam
darbibam Tpadnieku prasibu ievero$anai,

1.2.12.4. ja A dalas 2.pielikuma 1.2.10. un 1.2.11.3.punktos minéto darbibu izpildei ir
nepiecieSams paredzét Biivdarbus zemes vienibas, kas nav Pasttitaja TpaSuma,
Privata Partnera pienakums ir iegiit un iesniegt LVC attiecigo zemes vienibu
ipas$nieku saskanojumus attiecigajiem tehniskajiem risingjumiem un Bvdarbu
veikS$anai;

1.2.12.5. saskanojumus ar zemju Ipasniekiem par Bavdarbu veik$anu zemes vienibas
gadijumos, ja attiecigas zemes vienibas nepieder valstij Pasiititdja persona.
Saskanojumu datumus apkopot A dalas 2.pielikuma 2.tabula;

1.2.12.6. saskanojumus var neiesniegt un attiecigos tehniskos risindjumus var
neparedzét tada gadijuma, ja zemes vienibas Tpasnieks ir divas vai vairak reizes
atteicies saskanot Privata Partnera piedavatos tehniskos risinzgjumus. Sada
gadijuma Darba Dokumentacijai ir japievieno vismaz divi rakstiski attieciga
nekustama TipaSnieka atteikumi sniegt saskanojumu par tehniskajiem
risindgjumiem vai Privata Partnera apliecingjums par to, ka zemes vienibas
ipasnieks ir vismaz divas reizes atteicies saskanot Privata Partnera rakstiksi tam
piedavatos tehniskos risindjumus.

L4 1.2.13. Publiskais Partneris nav paredzgjis nodot esofo cela servititu jautdgjumu risina$anu
Privatajam Partnerim, k& vien Privatajam Partnerim ir japem vera eso$o servitiitu
novietojums, projektgjot piekluves paliekoSajiem ipaSumiem. Ja Privatais Partneris
piekluves iesp&ju nodrosinasani paredz izmantot celus vai teritorijas caur citim personam
piederodiem ipaSumiem, Privatais Partneris ir atbildigs par $ada tehniska risindjuma
isteno$anas iespgjamibu. Tada gadijuma Privatajam Partnerim ir janodroSina ligumu
noslégsana par cela servitiita tiestbas nodibina$anu starp attiecigo nekustamo IpaSumu
ipadniekiem un janodroSina cela servitiita tiesibas ka lietu tiesibas registré3ana attiecigo
nekustamo TpaSumu zemesgramatas.

Metodologija meza zemju teritoriju atmezoSanas un koku cir§anas darbu planosanai meza zemes
un arpus meza zemém

1.3. Privatajam Partnerim, izstradajot Apvedcela Buvprojektu, janem véra, ka Apvedcela
Blvniecibas Tsteno$anai valsts Tpasuma iegiiti no privatpersonam atsavinati IpaSumi ar
mezaudzeém, apstadijumiem un atseviski augodiem kokiem, atsevidkos gadijumos — ar €kam,
tapéc:
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1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

gadijumos, kad bijuSajiem atsavinato zemes vienibu Ipa$niekiem netika izmaksata
kompensacija par ar zemes vienibu saistito mezaudzi vai atseviski augoSiem kokiem,
saskana ar TpaSumu vertésanas laika sanemtajam bijuo Ipasdnieku prasibim (A dalas
1.pielikums) Privatajam Partnerim japaredz visu attiecigaja zemes vieniba nocirsto
kokmaterialu nodoSanu bijuSajam Tipa$niekam personigajam patérinam, ka ari
kokmaterialus novietoSanu ar bijuso Tpasnieku saskanota vieta;

gadijumos, kad uz atsavinatajam zemes vienibam atrodas €kas vai inZenierbiives (A dalas
1.pielikums) Privatajam Partnerim japaredz to pilniga nojaukSana un zemes vienibas
atbrivoSana no €ku konstrukcijam vai to dalam;

visos gadijumos Apvedcela Bavprojekta aprékinos ir jaieklauj cir§anas un celmu rau$anas
izmaksas, ka arT eku nojauk$anas izmaksas;

Péc tam, kad Biivatlauja ir veikta atzime par projekté3anas nosacijumu izpildi un ir
sanemts Valsts meZa dienesta (VMD) atmeZo$anas kompensacijas aprékins, Privatais
Partneris uz Pasiititaja izdotas pilnvaras pamata Likumos noteiktaja kartiba var uzsakt
dokumentu koku cirSanas darbu veik$anai meZa zemés sagatavoSanu un iesniegSanu
VMD. Pasiititajs ir pieprasijis un sanémis Rigas regionalas virsmezniecibas izsniegtus
atmezoSanas kompensacijas aprékinus tiem nekustamajiem IpaSumiem, kas atsavinati par
labu valstij Satiksmes ministrijas persond un minéti ““Tehniskas prasibas projektésanai,
biivniecibai, uzturéSanai un atpakalnodo$anai" A dalas 1.pielikums” (tabula). Saskana ar
sanemtajiem aprékiniem atmeZoSanas kompensacija par $o nekustamo IpaSumu
atmeZoS$anu nav jamaksa .

Pasititdja nosacijumi topogrifijai

1.4. Topografiskas uzmériSanas ietvaros Privatajam Partnerim ir pienakums:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

pieprasit padvaldibd informaciju par vietéja geodéziska tikla punktiem parbivéjamos
Apvedcela posmos;

topografiski uzmeérit teritoriju, kas veido Bives Vietu un Darbu Izpildei NepiecieSamo
Zemi (uzmériSanas robeza ne mazak ka 10m arpus eso3a cela, Pamattrases un Paralélo
Celu cela nodalijuma joslas robeZas, ne mazak ka 10m arpus Baives Vietas un Darbu
Izpildei NepiecieSamas Zemes robeZas atbilstodi LGP, IVN Zinojumam un IVN
Tehniskajiem Risindjumiem). Uzméritajam topografiskas informacijas apjomam jarada
priekSstats par apvidu un janodro$ina Apvedcela Buvprojekta risindjumu, tai skaita
Apvedcela, Paralglo Celu un Izdalito Celu pieslégumu un nobrauktuvju izbives,
sangravju un 8kérsojoSo gravju rak$anas un tiriSanas, ka arf inZeniertiklu parbaves darbu
ras€jumu izstradi uz topografiska plana pamatnes. Topografiskas uzmérisanas darbi
javeic atbilstosi Likumiem’;

topografisko uzmeérijumu savietot ar Valsts zemes dienesta izsniegtiem aktualiem
Nekustama IpaSuma valsts kadastra telpiskiem datiem (kadastra karti) un saskanot ar
attiecigas administrativas teritorijas Augstas detalizacijas topografiskas informacijas datu
uzturétaju.

1.5. SE&uma ,Zemju lietas” sastava gan Darba dokumentacijas, gan Apvedcela Biivprojekta
ieklautajai dokumentacijai ir jasatur A dalas 2.pielikuma 1.2.8., 1.2.9., 1.2.10., 1.2.11.un
1.2.12.punkta minéta informacija, un s&juma “Zemju lietas” minimalais saturs ir sekojoss:

7 Geotelpiskas informacijas likums; Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumi Nr.879 , Geod&ziskas atskaites
sistémas un topografisko karSu sistémas noteikumi” un Ministru kabineta 2012.gada 24.aprila noteikumi Nr.281 ,,Augstas
detalizacijas topografiskas informacijas un tas centralas datu bazes noteikumi”
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1.5.4.
1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

. Paskaidrojuma raksts;

Topografiskais uzmérjjums (M1:500) (tikai elektroniski);

Pamattrases un Paralélo Celu plana rasgjumi (M1:500), savietoti ar:

1.5.3.1. Valsts zemes dienesta izsniegtiem aktuidliem Nekustama IpaSuma valsts kadastra
telpiskiem datiem, at3kirigu apziméjumu gadijuma noradot robezu veidus
(ieraditas uz fotoplana pamata, instrumentali uzmeéritas LKS — 92 koordinatu
sisttma, projektétas robeZas), papildus noradot zemes vienibu kadastra
apzimé&jumus un ipaSuma nosaukumus;

1.5.3.2. planotajam Pamattrases celu zemes nodalijuma joslas robezam;

1.5.3.3. planotajam Paralélo Celu zemes nodaltjuma joslas robezam;

1.5.3.4. teritorijas robezam, kuras planots izcirst kokus;

1.5.3.5. atmezZojamo meZa zemju robezam;

1.5.3.6. izbiivéjamajiem inZeniertikliem un citiem planoajiem buivdarbiem  arpus
projektéjamas Pamattrases celu zemes nodalfjuma joslas, noradot planoto
aizsargjoslu robezas, ka arT noradot to planoto inzeniertiklu aizsargjoslas, kuras
izvietojas arpus Pasititaja IpaSuma uzskaititajam zemes vienibam;

1.5.3.7. Planoto Pamattrases un Paral€lo Celu aizsargjoslu,

1.5.3.8. valsts un viet&ja geodéziska tikla punktiem un to aizsargjoslam;

Aprakstosa atskaite par daba apsekotajam robezzimém un to stavokli;

Iesaistito pusu parakstiti apspriezu protokoli sanaksmém un sapulc€m, kuras lemts par
zemiju, IpaSumu, meza zemju atmeZo$anas jautdjumiem (ar LVC, ar pa§valdibam u.c.);
Zemju vienibu saraksti A dalas 2.pielikuma 1.tabuld, 2.tabula, 3.tabula un 4.tabula
noraditaja forma;

zemes vienibam, kuras tiks skarta meZa zeme, no meZa apsaimnickoS$anas projekta —
titullapas (ar redzamu projekta deriguma terminu) un meZa zemes izvietojuma plana
kopijas,;

Meza apsaimnieko$anas plans saskanojumiem - kopija;

atmeZojamo meZa zemju izvietojuma plani, ja nepiecieSams - aktualizéti zemes vienibu
situdcijas plani;

zemes robezu planu, robeZu noteikSanas aktu, abrisu un zemesgramatu apliecibu kopijas
(fpaSumiem, kuri nav registréti zemesgramata — dokumentu kopijas, kas apliecina

personas IpaSuma vai valdfjuma tiesibas) zemém, t.sk. zem@m, kuras tiks skartas,
parbivéjot inzeniertiklus un cela konstrukcijas elementus;

rakstiski saskanojumi un priek8likumi no zemes vienibu Tpasniekiem, ja vinu zemes
vieniba ir planots veikt cela izbuves darbus vai izbiivét inzeniertiklus, ka arT dokumenti,
kas apliecina, ka Tpa$nieki ir informéti par planoto pagaidu cela izblivi un ta tehniskajiem
risindgjumiem vinu zemes vieniba;

saskanojumi  vai apliecindgjumi  atbilstosi A dalas 2.pielikuma 1.2.12.5,
1.2.12.6.punktiem;

zemes vienibu saraksti atbilstosi A dalas 2.pielikuma 1.tabulai, 2.tabulai, 3.tabulai un
4 tabulai;

zemes iericibas projekti:

1.5.14.1. Darba Dokumentacijas stadija - Izstradati, sagatavoti iesniegSanai paSvaldiba
zemes iericibas projekti;
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1.5.14.2. Apvedcela Buvprojekta stadija — pilniba pabeigti zemes iericibas projekti kop

ar paSvaldibu lémumiem par to apstiprinaSanu. Zemes iericibas projekty
izstradi drikst uzsakt pec Uzsak3anas dienas. Pirms iesnieg¥anas paSvaldiby
Privatais Partneris iesniedz LVC elek
dalu apstiprinaSanai. Sadalimo zeme

izstradajami un apstiprinami atbilstosi Likumiem®.

8 Zemes iericibas likums; Ministru kabineta

noteikumi”

2016.gada 2.augusta noteikumi Nr.505 “Zemes ie
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Valsts galvend autoce]a E67/A7 Riga - Bauska - Lietuvas robeza (Grenctale) posma 7,9 — 23,0 km - Kekavas apvedce|s
Tehniskas prasibas projekiédanai, bivniecibai, uzturésanai un atpakajnodoianal

A APVEDCELA BUVPROJEKTA PROJEKTESANAS UZDEVUMS

A DALAS 3.PIELIKUMS: APVEDCELA SITUACIJAS PLANS

Apvedcela bavnieciba paredzéta pa eso3o valsts galveno autocelu E67/A7 Riga— Bauska — Lietuvas
robeza (Grenctéle) posma no 7,78 km, turpinot jaunas Pamattrases un Paralélo Celu izbiivi, kas
skérsos valsts galveno autocelu A5 Rigas apvedcel$ (Salaspils-Babite) un pieslégsies pie valsts
galvena autocela E67/A7 Riga — Bauska — Lietuvas robeza (Grenctale) 24 .kilometra.

Kopgjais Apvedcela planotais garums 17,5 km (aptuveni), t.sk.:
1. jauna atrgaitas cela posma izbiive: 14,4 km,

2. eso¥d A7 autocela parbiive: 3,1 km,

3. &etru joslu brauktuve: 11,1 km,

4. brauktuve ar divam joslam: 6,4 km.

Projekts ietver &etrus divlimenu krustojumus, Cetrus tunelus un Pamattrases SkersoSanu divos
Iimenos pie Ostvalda kanala (atbilstosi LGP piedavata risingjuma), vienu tiltu, septinus rotacijas
aplus un Paralélos Celus aptuveni 14,4 km garuma.

Apvedcelam pieslédzoties a/c A5, nav paredzéta a/c A5 cela konstrukcijas parblive/ seguma
¥ atjaunosana.
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Valsts galvend autocela £67/47 Riga - Bauska - Lietuvas robeza (Grenctale) posma 7,9 — 25,0 km - Kekavas apvedcels
Tehniskas prasibas projektésanai, bitvniecibai, uzturésanai un atpakalnodoianai

A APVEDCELA BUVPROJEKTA PROJEKTESANAS UZDEVUMS

A DALAS 4.PIELIKUMS: PAPILDU PRASIBAS BK DALAI
1. Metodologija

levérojot LGP noradito un T Liguma pielikuma A dalas 3.sadalas “Metodologija” prasibas,

Privatais Partneris Darba Dokumentacijas ietvaros iesniedz LVC izskatianai BK dalu ar tiltu,

tunelu un lielo caurteku (d>2m) konstrukeiju principialiem risinajumiem, ieklaujot:

1.1. precizetus tiltu, tune]u un lielo caurteku (d>2m) gabaritus, ka ari galvenos konstruktivos
risinajumus,

1.2. inZenierizp@tes materialus (geologija, topografija, hidrologija).

2. Pasiititaja nosacijumi
Privatajam Partnerim, izstraddjot Apvedcela Buvprojekta BK dalu, japaredz:

2.1. ilgmuzigas BK ar minimaliem ekspluatacijas izdevumiem visa to kalposanas laika (ja
iespgjams, integrétas vai pusintegrétas sistémas konstrukcijas), ar atbilstofu Satiksmes
drosibas limeni, gajéju un autobraucgju komfortu, ki ari ar estétiski kvalitativiem
risindjumiem;

2.2. Satiksmes parvadu virs Pamattrases (orient. PK 6+40, PK 10+00, PK 136+20) un virs a/c A5
(orient. PK 92+40) minimalo brivtelpas augstumu - 5,20 m; virs Paraléliem Celiem minimalo
brivtelpas augstumu - 5,00 m;

2.3. BK dalas ras€jumu detalizacijas pakapi atbilstosi LVS 190-6 “Ce]u projektaianas noteikumi.
6.dala: Autocelu un tiltu biivprojektu saturs un noformé$ana”;

2.4. aprekinat slodzes atbilsto$i LVS EN 1991-2 “ledarbes uz konstrukcijam. 2.dala: Satiksmes
slodzes tiltiem” (o = 1,0) ar paredz&to ekspluatacijas ilgumu 100 gadi un atbilstosi LVS EN
1990 “Eirokodekss. Konstrukciju projektésanas pamati” 2.1. tabulai;

2.5. tiltu laiduma hidroizolaciju, kura atbilst projekté3anas un biivniecibas vadliniju “Tiltu
hidroizolacija un segums 2017” otra tipa pilnas klatnes segai (A3-2); L4

2.6. buveém ar laiduma garumu virs 25m vai kopigo garumu virs 100m pirms to nodo3anas
ekspluatacija javeic to slogoSana atbilstodi LVS 190-11 “Tilta inspekcija un parbaude ar
slodzi”;

2.7. Apvedcela parvadu par autocelu AS km 9,25 ar iesp&ju perspektiva zem ta izbiivét Eetrjoslu
celu;

2.8. tadus satiksmes parvada km 13,63 konstrukciju risinajumus, lai perspektivd zem ta biitu
iesp&jams izblvét &etrjoslu celu;

2.9. tiltam par upi Kekava PK 128+30 veidot vismaz 1,5 m platu neizceltu brauktuves
papladindjumu aiz nepartrauktas malgjas joslas linijas;

2.10. geotehnisko izpéti atbilsto$i “LVS EN 1997-1 “7.Eirokodekss. Geotehniska projektésana.
1.dala: Visparigi noteikumi” un LVS EN 1997-2 “7.Eirokodekss. Geotehniska projektesana.
2.dala: Pamatnes grunts izpéte un testé3ana” ka arl ar tiem saisto$u Standartu prasibam.
Geotehniskas izpétes dzilumu - atbilstodi Standarta LVS EN 1997-2 “7.Eirokodekss.
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2.11.

Geotehniska projektésana. 2.dala: Pamatnes grunts izpSte un testéSana” pielikuma B.3.
prasibam;

par Apvedcela Buvprojekta BK dalu jasagatavo sgjumu “Aprekinu kopsavilkums”. Aprékinu
kopsavilkumu veidot ka atseviSku sejumu ar isu un kodoligu informaciju par pienemtajiem
izejas datiem, izdarTtajiem pienémumiem, aprékinu metodém un gaitu, ka arl legutapem
rezultatiem BK aprékinos. Aprékinu kopsavilkums javeido galvenajam neso$ajam
konstrukeijam. Aprékinu kopsavilkuma s&juma minimalais sastavs (Privatais Partneris var
korigét Aprékinu kopsavilkuma saturu, saglabajot prasito minimalas informécijas saturu):
2.11.1. titullapa,

2.11.2. paskaidrojuma raksts (iss konstrukciju apraksts, izmantotie Standarti utt.),

2.11.3. slodzes un iedarbes,

2.11.4. aprekinu shémas un slodzu kombinacijas,

2.11.5. rezultatu kopsavilkums.

Nep1ec1esam1bas gadijuma péc LVC pieprastjuma Privatajam Partnerim jaiesniedz arT pilns
aprékinu sgjums.
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Valsts galvena autocela E67/47 Riga - Bauska - Lietuvas robesa (Grenctale) posma 7,9 — 25,0 km - Kekavas apvedce
Ttehniskds prastbas projektéSanai, bivniecibai, uzturésanai un atpakajnodosang;

A  APVEDCELA BUVPROJEKTA PROJEKTESANAS UZDEVUMR

A DALAS 5.PIELIKUMS: PRASIBAS CELA ITS ELEMENTU UN CELU APGAISMOJUMA IERTKOSANAL

Cela ITS elementu prasibam, ka ari tehnisko specifikaciju prasibam celu apgaismojumam ir jabat &
iestradatdm LGP identiski §1 Liguma A.dalas 5.pielikuma noraditajam prasibam. Ja Apvedcela
Buvprojekta izstrades gaita netiek konstatéta nepieciesamiba péc jebkadam izmainam, Apvedcela
Buvprojekta ir jaieklauj attieciga LGP dala bez redakcionalam izmainam.,

1. Merkis

Prasibu merkis ir nodrosinat tadu ITS un celu apgaismojuma elementu kopumu, kas kopa ar cela
infrastruktiiru nodrosinas pilnvértigu Satiksmes servisu cela posma vismaz 20 gadu perspektiva.

Prasibas ITS elementiem attiecas uz minimali nepiecieSamo ITS elementu apjomu, kas apmierina
paredzamas Satiksmes vajadzibas, ka ar rada pamatu citu ITS sistSmu sekundarajai ievie3anai vélak
un to iekJauSanu esosaja LVC Satiksmes monitoringa sistéma. g

2. Vajadzibas

Lai nodroSinatu kvalitativu Satiksmes pliismas organizaciju, autocela un meteorologisko apstak]u
monitoringu, definétas sekojo3as veicamas darbibas:

2.1 Satiksmes vispar&jais monitorings (nodroina ar sensoriem un videonovéro$anu),
2.2 brauk3anas apstak]u monitorings (veic ar RWS),

2.3 elektropieslégumu izbiive un elektrosadalpu uzstadiSana ar mérki nodro3inat iesp&ju nakotng
pie tam pieslégt cela eletrificétas iekartas vai inteligentas transporta sistémas (ITS) elementus
(Mainigas informacijas zimes (VMS), videokameras, satiksmes uzskaites iekartas, atruma
kontroles iekartas u.c.) un izveidot Satiksmes adaptivo vadibu, nodro$inat redllaika Satiksmes
informaciju autobraucgjiem.

3. Visparigas prasibas .

Izstradajot Apvedcela Biivprojektu, Privitajam Partnerim Janem véra LGP sniegta informacija, tai
skaita attieciba uz Satiksmes organizacijas tehniskajiem risinajumiem, kuri definéti ka minimalas
prasibas noteiktas funkcionalitates nodroginasanai, izmantojot padlaik pieejamos risinajumus.
Privatajam Partnerim ir janodroina piegadato iekartu darbiba, nemot véra Apvedcela kalpoanas
laiku (20 gadi); tas laika janodrogina iekartu nepartraukta darbiba un to nomaina ar lidzvértigam vai
augstakas kvalitates un/vai tehniska limena iekartam.

3.1. Cela ITS instalaciju skaits un novietojums (A dalas 5.pielikuma 1.attéls):

3.1.1. ITS elektropieslégumu izveide, kas ietver abonenta kabelu un sadalnu projekt&$anu un
izbuvi, kurai nikotné varétu pievienot pastavigu elektribas pieslégumu (37 liguma
ietvaros AS “Sadales tikls” argjo tiklu projektéSana un biivnieciba ITS
elektropieslégumiem nav javeic);

3.1.2. optiskais cela stavokla sensors ar IP Kameru (ar IR tipa proZektoriem neapgaismotajas
vietds) satiksmes video tieSraides strauméSanai, vizualajam priek$statam par
brauktuves stavokli;
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3.1.3. Satiksmes videosensors pie iebrauksanas magistralaja un divjoslu posma- 4 vietas virs
katras joslas, risinajumiem janodrosina Satiksmes statistikas iegiSana (vieglais, kravas
auto,);

3.1.4. kontroles elementi (objektu un atsevisku gaismek]u kontrolieri) paredzetajos cela
apgaismojuma objektos uz Apvedcela.

A dajas 5.Pielikuma 1.attéls - cela TS elementu izvietojumu plans

E—— =
Eageen o,
. L
|
Bronas e
; 1—-
Piezimes o
Cela ITS izvietojumu izvErt& un nosaka projeki@tés, s i
nemto véra kemunikaciju un infrastruktiras iespgjas.
Ceja meteostacljam (RWS) noradrti rekomendgjo3ie
uzstadidanas posmi
] 3.2. Prasibas cela ITS elementu darbibai un servisa [imenim:

3.2.1. vienuviet eso$ajam instalacijam japaredz tehnologiska integréSana (apvienotas sadalnes,
elektroinstalacijas un sakaru iekartu koplietoSana),

3.2.2. datu parraides risinajumi: bezvadu 4G (vai jaunakas paaudzes),

3.2.3. uzstadamas instalacijas jaieintegré esosajas SIC datu sistémas darbibas nodro$inasanai
(datu sanems$ana un aprikojuma attalinata vadiba).

3.2.4. Integraciju eso$aja SIC infrastruktara veiks Publiskais Partneris. Lidz Baivdarbu
pabeigdanai un Pieejamibas Perioda Privatajam Partnerim janodrosina reallaika
tie§saistes piekluve ITS datu plismai.

Privitajam Partnerim janodro§ina apraksts ar skaidrojumiem, API (Application
Programming Interface), instrukcijas, k& RWS piesledzamas pie satiksmes plusmas
vadibas sistémas. RWS komunikacija ar satiksmes pliismas vadibas sistému jaisteno,
izmantojot NTCIP komunikacijas protokolu vai lidzvertigu.

Privitais Partneris nodrogina Publisko Partneri ar visu nepiecie$amo informaciju par
iekartam, lai jebkura tre$a persona ar atbilstosu kvalifikaciju (bez specidlam razotdja
atlaujam vai publiski nepieejamiem piekluves kodiem) varétu pieslégt RWS iekartas pie
SIC riciba eso¥as satiksmes plismas vadibas sistémas.
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nodrosmatu 3 fazu pieslégumus.

3.3. Nosacijumi iekartu monitoringa nodrosinasanai:

2 attels).
Privatais partneris Partneris, kas veic
B + Problému un incidentu vadiba < >| lekdrtu bojajuma
* Atskaites novérianu

v

lekartu un sistému monitorings
Uzraudzibas centrs
(24x7 h nedéla)

fmﬁ
o
Latwvi |nV4h(\-\r

. Problému un incidentu vadiba
* Atskaites
* Satiksmes adaptivi vadiba

~
—{ Meteostaciju dati
J

Partneris, kas veic
cela uzturésanu

4 g
Satiksmes pldsmas
monitorings

v,
4 ~\
lekartu, kontrolieru
sensoru dati
. .

A dajas 5.pielikuma 2.attéls. Pamatprincipi sadarbibai ar Privato Partneri un sensoru uzraudziba

4. Minimalas tehniskas prasibas ITS elektropieslégumiem

4.1. Japieprasa Tehniskie noteikumi jaunu elektropieslégumu izbavei no AS “Sadales tikls”.

4.2. Atbilstosi tehniskajiem noteikumiem, javeic jauna elektropiesléguma vietas projekté3ana,
kur tiks izvietota uzskaites sadalne, lai nodro$inatu abonenta kabela linijas pieslégsanu
(uzskaites sadalne var biit viena uz vairakiem ELS objektiem).

4.3. Javeic abonenta kabela un ITS elektrosadalnes projekté3ana un izbiive.

4.4. AS “Sadales tikls” argjo tiklu projektéiana un bivnieciba ITS elektropieslégumiem nav
javeic.

4.5. Abonenta kabela izbiivi javeic no projekt&jamas uzskaites sadalnes 1idz ITS elektrosadalnei.

4.6. Elektropiesléguma tehniskie parametri:

4.6.1. zemspriegums (0.4 kV);

4.6.2. fazu skaits —3;

4.6.3. spriegums — 400/230V,

52



4.6.4. ievadaizsardzibas aparata nominala strava — 16A.

4.7. Abonenta kabela 8kérsgriezumu un dzislu skaitu japaredz, lai lietotdjs varétu pieslégt 3 fazu

elektropatérétajus ar slodzes stravu Iidz 16A.

4.8. Japaredz tipveida lietotdja sadalnes izveidi katram ITS elektropieslégumam, kura jauzstada

3 gab trisfazu automatslédzus ar nominalo stravu 16A (C klases).
4.9. Projektgjamas uzskaites sadalnes vieta jaizveido elektrokabelu komutacijas sadalni.
4.10. ITS elektrosadalni var apvienot ar apgaismojuma objekta sadalni.

4.11. ITS elektrosadalnu izvietojumu projektét atbilstosi ITS elementu izvietojuma planam (A
dalas 5.pielikuma 1.

attéls) un zemak uzskaititiem principiem un izmanto$anas mérkiem:

ITS elektrosadalnes
numurs

Elektrosadalnes izvietojuma
principi

Izmanto$anas mérkis
(funkcijas)

ELS1

e Pamattrases laba pusé
e aiz cela mezgla virziena uz
Bausku

Paredzets VMS pieslég3anai,
lai mainitu atruma rezimu,
marsruta informacijai,
bistamibas informacijai
un/vai videokameru
pieslégdanai

ELS2, EL53, EL84;,
ELS6

e Pamattrases laba pusé
e aiz cela mezgla virziena uz
Bausku

Paredzéts VMS pieslégSanai,
lal mainttu atruma rezimu,
un/vai videokameru
pieslégsanai, un/vai atruma
kontrolei

ELS5 e Pamattrases laba pusé Paredzéts VMS pieslégsanai,
e pirms cela mezgla virzienauz | marSruta informacijai,
Bausku bistamibas informacijai,
un/vai videokameru
pieslégsanai, un/vai atruma
kontrolei
ELS7 e Pamattrases laba pusé Paredzéts videokameras vai
e aiz cela mezgla virziena uz satiksmes uzskaites punkta
Bausku pieslégdanai
ELSS§ e Pamattrases kreisa pusé Paredzéts VMS marsruta ,
o pirms cela mezgla virziena uz | bistamibas informacijai,
Rigu videokameru pieslégSanai
ELS9, Paredzets VMS pieslégSanai,

ELS11,EL.812.ELS13,
ELS14

e Pamattrases kreisa pusé

e aiz cela mezgla virziena uz Rigu

lai mainitu atruma rezimu,
videokameru pieslégSanai,
un/vai atruma kontrolei

ELS10

e Pamattrases kreisa pusé
e pirms cela mezgla virziena uz
Rigu

Paredzéts VMS pieslégSanai,
marsruta informacijai,
bistamibas informacijai,
un/vai videokameru
pieslég8anai, un/vai atruma
kontrolei

EL:S15

e Pamattrases kreisa pusé

e aiz cela mezgla virziena uz Rigu

Paredzéts videokameras vai
satiksmes uzskaites punkta
pieslégsanai, un/vai atruma
kontrolei
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ELSI16,

Paredzéts VMS pieslégsanali,

EL&17

o A/c AS laba pusé marsruta, bistamibas
e pirms cela mezgla virziena uz informacijas noradisanai
Babiti
Paredz&ts VMS pieslégsanai,
e A/c AS kreisa pusé marSruta, bistamibas
e pirms cela mezgla virziena uz informacijas noradisanai
Salaspili

5. Tehniska Specifikacija jaunas RWS uzstadiSanai

5.1. Pamatojums: RWS aprikojums paredzéts celu brauktuves stavokla un meteorologisko datu
iegfidanai. RWS dati tiek izmantoti: VMS vadibai un nosiitiSanai uz LVC centralo datu
sisttmu. RWS un VMS var koplietot tehnologisko infrastruktfiru un aprikojumu.

5.2. Minimalas prasibas materialiem (iekartai):
5.2.1.Balsts:

5.2.2.Vadibas

5.2:1:1.
52.1.2;
5213,
52.14.

5215
S0,
0. 1

5.2.1.8.

S,
Sodedd.
5.2.2.3.
52.24.
5.ds2:D,

5.2:2i6.
5.2.2.7.

5228
5:242.9,

Balsta konstrukcijai jaatbilst Apvedcela Biivprojekta risindgjumiem;

Balstu metala elementiem jabit karsti cinkotiem;

Balstos jaizvieto kronsteini visu paredz&to Sensoru un IP Kameras montazai;
Balsta virsotnes izpildijumu paredzét v&ja atruma un virziena Sensora
stiprinaSanai Balsta smailg;

paredz&t vietu zibens novaditaja montazai;

paredzgt vietu un stiprindgjumus VMS montazai;

Balstu paredz&t ar paaugstinatu stiprindSanas stabilitati pie pamata, pilniba
novérdot Balsta kustigumu stiprina$anas vieta;

Balsta pamatam jabiit riipnieciski izgatavotam, paredzétam Balsta un visa
Balsta montgjama aprikojuma nestspgjai un stabilitatei.

sadalne:
vadibas sadalni jauzstada brivstavosi uz pamata, lai montazas telpas apaksgja
mala biitu vismaz 50cm augstuma virs zemes limena;
vadibas sadalnes montaZas telpas gabaritiem jabiit atbilstoSiem taja uzstadamo
iekartu izmériem;
vadibas sadalnes korpusam ir jabit no vismaz 2mm bieza polikarbonata vai
Iidzvértiga elektromagnétiskos vilnus caurlaidiga materiala;
vadibas sadalnes aizsardzibas klasei jabiit ne mazakai ka IP54;
vadibas sadalnes triecienizturibas klasei jabiit ne mazakai ka IK08;
vadibas sadalne janodrodina pret mitruma iekltiSanu no zemes;
vadibas sadalnes iek3gjais tilpums zem zemes limena jaaizpilda ar beramo
keramzitu vai identisku fidenscaurlaidigu siltumizolacijas materialu, kuru
viegli iznemt papildu instalacijas ieriko3anas gadijuma,
vadibas sadalné janodro$ina konvekcijas tipa ventilacija;
vadibas sadaln@ jaietver $ads aprikojums:
apsildes elementu komplekts;
iek3gjais apgaismojums un rozete ar 230V ripnieciska mainsprieguma
pieslégumu;
speciali paredzéts montazas panelis iekartu stiprinasanai un penali vadu un
kabelu izvieto3anai;
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- jumta nosegs, kas pasarga Vadibas sadalnes durvju bloku no tiesas
atmosféras nokrispu iedarbibas;

- elektrotikla ieejas D klases parsprieguma aizsardziba;

_ kompresijas tipa slédzene, kura fiksé durvju augigjo un apak$gjo punktus;

- pieslédzams durvju stavokla (atvérts/aizveérts) kontroles sensors.

5.3. Cela stavokla un temperatiiras Sensoru komplekts:

| 5.3.1. Jabit neinvaziva tipa mérisanas tehnologijai, neiestradajot cela sensorus seguma;
i 5.3.2. mérijumi, to diapazons un precizitate ir noraditi A dalas 5.pielikuma 1.tabula:

A dalas 5.pielikuma 1.tabula

Meérijums Méerijumu diapazons, ne sliktaks ka | Precizitate
Cela stavoklis Sauss, mitrs, slapjs, sniegots,
, apsarmojis, apledojis
: < Parklajuma biezums uz cela
virsmas:
idens 0.00...2 mm; izskirtsp&ja 0,01 mm
. ledus 0.00...2 mm; izskirtspgja 0,01 mm
sniegs 0.00...10 mm; iz8kirtsp&ja 0,01 mm
Sakeres koeficients 0.01...1.00, iz8kirtspgja 0,01 vientba
Rasas punkts -40 ... +60 °C
Cela virsmas temperatiira -40 ... +60 °C sliktaka ka =1 °C

5.3.3. darba temperatiiras diapazons ne mazak ka: -40...+50 °C;
5.3.4. jabat vismaz IP65 aizsardzibas klasei pret vides iedarbibu:
5.3.5. stiprinajums atbilstosi paredz&tajam montaZzas veidam pie Balsta.

5.4. Vgja atruma un virziena sensors:

5.4.1.jabit ultraskanas darbibas principam mérfjumu veik3anai, bez kustigam detalam;
5.4.2. mérfjumi, to diapazons un precizitate ir noraditi A dalas 5.pielikuma 2.tabula:

A dalas 5.pielikuma 2.tabula

i Méﬁjums - | Mérijumu diapazons, - '.'Pféfcizitﬁte} o8
V&ja atrums 0..40 m/s + 2% no mérfjuma v&jam virs Sm/s,

ne vairdk ka +0,2m/s véjam zem 5mv/s.

V&ja virziens | 0...360° $2°

5.4.3. darba temperatiiras diapazons ne mazak ka: -40 ... +50°C;
5.4.4.jabit vismaz IP66 aizsardzibas klasei pret vides apkartgjo iedarbibu:
5.4.5.jabiit nodro§inatam autonomas apsildes reZimam;,

5.4.6. stiprindjums montazai Balsta smaile.

5.5. Gaisa temperatiiras un mitruma sensors:

5.5.1.jabit elektriskas pretestibas merisanas principam (PT100), bez kustigam dalam;
5.5.2. mérijumi, to diapazons un precizitate ir noraditi A dalas 5.pielikuma 3.tabula:
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A dalas 5.pielikuma 3.tabul,

Mérijums Meérijumu diapazons, ne | Precizitate
sliktaks ka
Gaisa temperatiira -40 ... +60 °C Ne sliktaka ka +0.2 °C
(diapazona -20°C lidz
+40°C)
Gaisa relativais mitrums 0..100% RH Ne sliktaka ka 2% no
meérijjuma

5.5.3.jabit vismaz [P66 aizsardzibas klasei pret vides iedarbibu;

5.5.4.jabiit komplekta ar aizsargkorpusu pret nokrisnu un saules tieSo ietekmi;

5.5.5.sensors nedrikst biit integréts cita RWS aprikojuma, janodrodina ta montdzu brivi
pieejama vieta;

5.5.6.stiprindjums atbilsto$i paredz&tajam montaZas veidam pie Balsta, nodroSinot Sensora
fiksétu poziciju aizsargkorpusa iekSpuse.

5.6. Nokrisnu un redzamibas sensors:

5.6.1.jabiit optiska signala darbibas principam mérfjumu veik3anai;
5.6.2.sensora mérijumi, to diapazons un precizitate noraditi A dalas 5.pielikuma 4.tabula;

A dajas J.pielikuma 4.tabula

Meérfjums Mérijumu diapazons, ne sliktaks ka | Precizitite
Redzamba | 10..2000m o Ne sliktaka ka <10%
Nokrisnu intensitate | 0.00...99.99  mm/h,  izSkirtsp&ja

0,01 mm/h
Nokrisnu veids lietus, sniegs, slapj$ sniegs

5.6.3.darba temperatiiras diapazons: -40 ... +50 °C;

5.6.4.jabut vismaz IP66 aizsardzibas klasei pret vides iedarbibu;

5.6.5.Sensoram jabiit automatiskai optiskas dalas piesarnojuma limena noteikSanas funkcijai,
kas nodro$ina bridinajuma pazinojumu pie kritiska piesarnojuma limena;

5.6.6.jabiit nodroSinatam autonomas apsildes reZimam;

5.6.7.stiprinajums atbilsto$i paredz&tajam montaZas veidam pie Balsta.

. IP Kamera komplekta ar infrasarkano proZektoru: (kameru ar prozektoru var izmantot arl

atseviski cela uzraudzibai, nodroSinot to ar sakaru iekartu):

5.7.1.1P Kamera:
5.7.1.1.1&cas redzes lenkis jaizvélas, veicot projekté3anu, atbilstosi razotaja noradijumiem
un planotajam kameras novietojumam pret cela novéroSanas zonu,
5.7.1.2 kadru nomainas atrums ne mazak ka 15 kadri sekundg,
5.7.1.3. HD kvalitates video ar minimalo iz8kirtsp&ju 1280x720 pikseli;

5.7.2.minimala gaismas intensitate:
5.7.2.1 krasains attéls pie apgaismojuma ne vairak ka 0,1 lux, ekspozicijas laiks ne vairak
ka 1/60s,
5.7.2.2.melnbalts attéls pie apgaismojuma ne vairak ka 0,02 lux, ekspozicijas laiks ne
vairak ka 1/60s;
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5.7.3. ne mazak ka 1 Ethernet RJ45 pieslegvieta;
5.7.4. video kameras lécai jabiit aprikotai ar stikla aizsargu;

5.7.5. nomainimas aréjas atminas kartes 1idz 128 GB pieslégvieta. Komplekta jaieklauyj
atminas karte microSD vai analoga 128 GB ietilpiba, ar rakstiSanas atruma klasi ne
sliktaku ka 10 (anglu val. - SD Speed Class 10),

5.7.6. darba temperatiras diapazons ne mazak ka -30C lidz +50C:

5.7.7. aizsardzibas klase pret vides iedarbibu ne mazak ka IP66;

5.7.8. darbibas stabilitite MTBF ne mazak ka 80 000 stundas;

5.7.9. bezmaksas atjaunojumi video kameras programmatiirai visa darbibas laika;

5.7.10. apkartgja apgaismojuma stipruma mériSana, ar iespgju attelot apgaismojuma limeni gan
ieraksta kadra, gan foto uzpémuma;

5.7.11. maksimala un minimala ekspozicijas laika manuila iestadiSana;
5.7.12. jaspej sanemt un nositit HTTP pieprasijumus;

5.7.13. video kamerai jabut:
5.7.13.1.ar antistatisku korpusu;
5.7.13.2.ar iebiivétu apsildi.
5.7.13.3.izpildTjuma kopa ar korpusu, bez iespgjas tos funkcionali atdalit (korpuss un
video kamera ir vienots izpildijums);
5.7.13.4.bez kustigam detalam;
5.7.14. infrasarkanais proZektors:
5.7.14.1.LED tipa infrasarkana spektra proZektors ar 850 — 940 nm vilpa garumu,
5.7.14.2.starojuma lenkis ne mazaks par 50°; komplekta janodrosina sensors un relejs

prozektora automatiskai ieslégdanai tikai pie samazinata aréja apgaismojuma
Iimena,

5.8. Vadibas un sakaru iekartas:

5.8.1. Vadibas iekartai janodrosina visu RWS Sensoru darbibu, datu analizi, RWS Sensoru
komunikaciju ar Sakaru iekartu;

5.8.2. Vadibas iekarta ietver visu saistito aprikojumu, kas nepiecieSsams pieslédzamo sensoru
un iekartu funkcionali pilnvértigas darbibas nodroSinasanai;

5.8.3. Vadibas un sakaru iekartam jabat industriala tipa, paredz&tam lieto3anai temperatiiras
diapazona ne sliktak ka -30°C Iidz +50°C:

5.8.4. lekartas uzstadamas vadibas sadalné. Komplekta japievieno to barosanas bloki;

5.8.5. Sakaru iekartai jabut:
5.8.5.1. ar attalinata restarta funkciju (anglu val. - remote SMS control),
5.8.5.2. ar stabilu datu parraides tikla uzturé$anas funkciju,
5.8.5.3. mobilo sakaru operatoru 3G un 4G tikla atbalstu vai jaunaku,
5.8.5.4. integrétu VPN,
5.8.5.5. ar darbibas stabilitati MTBF ne mazak ka 320 000 stundas,
5.8.5.6. DIN sliedes montazas stiprindjumam.

5.8.6. Vadibas iekartai jabat ar programmatiiru, kas nodrosina RWS Sensoru kalibrésanu, datu
savaksanu, komunikaciju ar sakaru iekartu, kd arl citas nepieciesamas darbibas
pilnvértigai RWS aprikojuma funkcionalitatei, tai skaita nodroginot attalinatu
(izmantojot globalo timekli) un lokalu piekluvi RWS objektiem.
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6. Tehniska Specifikacija satiksmes uzskaites punktu uzstadi¥anai

6.1. Privatajam Partnerim japaredz tads SUP, kas ieglist dinamisko Satiksmes reallaika day,
informaciju un nosiita to, izmantojot bezvadu sakaru kanalu.

6.2. Janodrosina sekojosu datu ieguve:
6.2.1. datums/laiks intervila sakumam,
6.2.2. datums/laiks intervala beigam,
6.2.3. informacijas savacéjiekartas numurs,
6.2.4. transportlidzekla klase (vismaz 6 klases) ,
6.2.5. vidgjais atrums,
6.2.6. maksimalais atrums,
6.2.7. minimalais atrums,
6.2.8. transportlidzek|u skaits,
6.3. Transportlidzek|u dtruma un skaitianas precizitate nedrikst biit zemaka par 97%,

6.4. SUP jauzskaita automasinu skaits un klase (vismaz 6 klases),
6.5. Integréta atmina, kas spgj saglabat vismaz Iidz 1 000 000 transportlidzeklu uzskaites datus.

6.6. Janodrosina neinvazivas virszemes bluetoorth Satiksmes plismas uzraudzibas sistéma, kura:
6.6.1. nodroina brauciena laika aprekinu starp saiu punktiem un dotajiem marsrutiem,
6.6.2. spg generst SMS vai e-pasta trauksmes zinojumus, pamatojoties uz lietotaja

definétiem sistémas parametriem, kurus nepiecieSamibas gadijuma var mainit,

6.6.3. sp&j nodrosinat lietotajus ar galvenajiem uzraudzibas rezultatiem, pieméram, vidgjo
atrumu/ brauciena laiku, brauciena laika ievadi, datplismas virziena datiem. $Sos datus
var izmantot, lai parraiditu brauciena laika informaciju uz VMS un informatu
autovaditajus par iespjamo brauciena laiku noteiktaja posma, tadejadi laujot viniem
pienemt [&mumu par turpmako braucienu,

6.6.4. izturigs IP66 Standarta korpuss,

7. Tehniska Specifikacija celu apgaismojuma ierikoSanai:

Cela apgaismojuma objektu izbave Japaredz saskana ar izstradato Apvedcela Biivprojektu,
atbilstosi LVS EN 13201-1;2;3;4, LVC metodikam “leteikumi celu projektesanai. Celu
apgaismojums” un saisto$u normativo dokumentu prasibam, piemérojot “Celu specifikacijas 2019~
sadalas 7.11. ,,Celu aprikojuma elektroinstalacijas ierikoana” prasibas.

Cela apgaismojuma objektu projektésana un iertkosana jaievéro MK noteikumu Nr.353 “Prasibas
zalajam publiskajam iepirkumam un to piem@ro$anas kartiba” prasibas un kritérijus ielu
apgaismojumam.
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B. PRASIBAS BUVNIECIBAS PROCESAM

1. MERKIS

Prasibas noteiktas ar mérki nodroginat Buvdarbus Biives Vieta atbilstodi Likumos noteiktajam
prasibam un Specifikacijam.

Planojot un veicot Buvdarbus Biives Vietd, uz esofajiem autocela posmiem nodrosinat tadu
brauksanas virzienu un joslu skaitu katra brauk3anas virziend, kads tas ir Uzsak3anas Diena.

2. METODOLOGIJA

Papildus Liguma noteiktajam, Privatajam partnerim jaievéro sekojoSas prasibas Bavniecibas
procesa laika:

2.1.Darba programma ietverama informacija (atbilsto$i darbam):

2.1.1. vispargjie dati, t.sk.:
2.1.1.1. vado&ais personals;
2.1.1.2. Apvedcela Bvatlaujas un Biives Vietas nodo3anas akta kopijas:
2.1.1.3. apdrosinasanas poliSu kopijas;
2.1.1.4. Satiksmes organizacijas projekts;
2.1.1.5. darba izpildes laika grafiks.

2.1.2. apraksti, plani un apliecinajumi:
2.1.2.1. darba organizacijas apraksts, darba metozu un procesu apraksti, parbauzu,
testéganas un mérjjumu apraksts un plans;
2.1.2.2. bivmaterialu testé3anas rezultati;
2.123. ar saistvielam saistitu vai nesaistitu maisjumu projekti (izejmaterialu
testedanas rezultati, priek$projekts un darba formula).

2.1.3. Mérijumi, aprekini un projekti:
2.1.3.1.darbu daudzumu aprékini;
2.1.3.2.brauktuves un nomalu kérsprofili;

2.1.3.3.cela aprikojuma (zZimju, barjeru, signalstabinu) izvietojums, atbilstibas
apliecinajumi;

2.1.3.4 horizontalo apzim&umu dislokacija, materialu atbilstibas apliecinajumi un
lictosanas instrukeijas;

2.1.3.5.caurteku un konstrukciju piesaiste un augstuma atzimes;

2.1.3.6.raséjumi pasazieru platformam, autopaviljoniem, betona apmalém,
nobrauktuvém un pieslégumiem, caurtekam, konstrukeijam u.c.

Privatajam Partnerim Biivdarbu laika japieméro Apvedcela Bavprojekta noradito Specifikaciju
prasibas. Ja Specifikacijas nav noradits konkréts Standarts, tad japieméro ES Standarti.

3. BUVDARBU UZRAUDZIBA

Prasibas Biivdarbu uzraudzibai atrunatas Liguma.
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4. BUVES VIETAS IKDIENAS UZTURESANAS PRASIBAS

4.1. Buvdarbu periods ir laika posms no Bives Vietas nodoSanas akta parakstisanas dienas lidz
Pieejamibas Datumam. '

4.2. Publiskais Partneris nodod Privatajam Partnerim Bives Vietu satiksmei droa stavokIi.
4.3. Buves Vieta jauztur saskana ar Likumiem!® atbilstodi uzturglanas klasei.

4.4. Apbraucamie celi bavdarbu perioda Privatajam Partnerim jauztur saskana ar Likumiem?®
atbilstosi attiecigajam autocelam noteiktajai uzturésanas klasei.

4.5. Satiksmes organizacijas aprikojumam Biives Vieta Jaatbilst LVC cela zimju dislokacijai vai
apstiprinatajai darbu vietas aprikojuma shémai un Likumiem!°,

4.6. Privatais Partneris ir atbildigs par satiksmes organizacijas tehnisko Iidzek]u, satiksmes
drosibas aprikojuma un autoce]a kompleksa ietilpstoso biivju tehnisko stavokli bavdarbu
perioda.

4.7. Jebkuras satiksmes organizicijas izmainas ir jaorganizé Likumos noteiktaja kartiba.

4.8. Privatais Partneris nekavgjoties informa atbildigos LVC parstavjus - SIC un LVC noziméto
Projekta vaditaju - par krizes situacijam, kuru dé| Satiksme Biives Vieta ir blokéta, apturéta
vai stipri apgriitinata.

4.9. Satiksmes organizacijas plana izmaipu gadljuma vietds, kur izvietotas stacionaris
brauksanas atruma kontroles ierices (fotoradari), Privatajam Partnerim vismaz vienu nedélu
pirms, bet arkartas gadijumos — ne velak ka izmainu izdariSanas bridi, jainformé CSDD
elektroniski, nosiitot e-pasta vestuli uz adresi csdd@csdd.lv, bet arkartas gadijumos - pa
talruni +371 67025750, noradot veicamas izmainas Satiksmes organizacijas plana, to
levieSanas un atcelSanas datumu un laiku.

4.10. Ugunsdrosibas prasibu izpildes nodroginaianai: Buves Vieta ir jabiit regulari noplautai
zalei un atvasém vismaz 3m platuma no autocela nomales argjas malas ne retak, ka 2 reizes
sezona.

4.11. BraukSanas atruma reims Biives Vieta janodrosina saskana ar Apvedcela Bavprojektu un
Likumiem, iznemot posmus:

4.11.1. kur notiek Biivdarbi, attiecigo posmu aprikojot atbilstosi Likumu prasibam'!;

4.11.2. kur nav uzklats pagaidu vai ass markejums Apvedcela Biivprojekta paredzgtaja
dislokacija;

4.11.3. kur nav uzstaditas paredzétas drosibas barjeras.

4.12. Tehnologiska partraukuma gadijuma ziemas sezona Bives Vieta posma, pa kuru notiek
Satiksme, Privatajam Partnerim janodroina:

4.12.1. segums ne sliktaka kvalitate ka Biives Vietas pienemsanas diena,
4.12.2. pagaidu ass mark&jums Apvedcela Bavprojekta paredzétaja dislokacija,

4.12.3. 1ezena pareja starp seguma un konstruktivo kartu savienojuma vietu,

? Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224 »Noteikumi par valsts un pagvaldibu autocelu ikdienas
uzturéSanas prasibam un to izpildes kontroli” 3., 4., 5., 6. un 7.pielikumi
' Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.421 , Noteikumi par darba vietu apriko3anu uz celiem”

61




4.12.4. augstumu starpiba starp asfaltbetona seguma virsmu un nomali nedrikst bat lielaka
ka 3cm,

4.12.5. posma aprikoSana ar virzienspraudniem (vismaz ik pa 50m) vai signalstabiniem
(vismaz ik pa 100 m).

4.13. Tehnologiska partraukuma laika, ja tads biis nepiecieSams, Privatais Partneris veic
uzturedanas darbus atbilstosi Likumiem. !

4.14. Privatais Partneris pazino par ziemas tehnologisko partraukumu ne mazak ka divas nedélas
ieprieks;

4.15. Pac ziemas tehnologiska partraukuma beigam Privatais Partneris rakstveida informé LVC
par darbu atsaksanu ne mazak ka divas ned€las ieprieks;

4.16. Privatajam Partnerim janodrogina latvanu likvidésana atbilstosi Likumiem!'?.

5. PRASIBAS MEZA ZEMJU TERITORIJU ATMEZOSANAI UN KOKU CIRSANAI MEZA ZEMES UN
ARPUS MEZA ZEMEM

5.1. Péc tam, kad Bivatlauja ir veikta atzime par projektéSanas nosacijumu izpildi un ir sanemts
Valsts meZa dienesta (VMD) atmeZo$anas kompensacijas aprékins, Privatais Partneris uz
Pasiititdja izdotas pilnvaras pamata Likumos noteiktaja kartiba sagatavo un iesniedz VMD
dokumentus koku cir§anas darbu veik$anai meZa zemes.

5.2. Koku cirsanas darbus arpus meza zemém Privatais partneris veic Likumos noteiktaja kartiba.

5.3. Péc koku cirdanas darbu pabeig$anas Privatajam Partnerim ir pienakums iesniegt parskata
dokumentus VMD. Apliecinodu dokumentu kopijas par nocirsto kokmaterialu nodo3anu
bijusajiem Tpasniekiem ir jaiesniedz Pasutitajam.

5.4. Gadijumos, kad bijusajiem atsavinato zemes vienibu TpaSniekiem netika izmaksata
kompensacija par ar zemes vienibu saistito mezaudzi vai atseviski augosiem kokiem,
saskana ar Ipadumu veértedanas laika sapemtajam bijuso Tpasnieku prasibam (A dalas
1.pielikums) visi attiecigaja zemes vieniba nocirstie kokmateriali ar nodoSanas —
pienem3anas aktu ir janodod bijusajam Tpasniekam personigajam paterinam, kokmaterialus

f novietojot ar bijuso Tpasnieku saskanota vieta.

6. PAPILDUS PRASIBAS ASFALTBETONA RUPNICAL

6.1. Asfaltbetona ripnicai jablit aprikotai ar ieric€ém bitumena un pievesta, ka arl atglta
mineralpulvera paraugu nonemsanai razo$anas procesa Jaika. Bitumena paraugu nonemsanai
ta padeves caurule jaapriko ar kranu, kas atbilst LVS EN 58 (vai ekvivalents) prasibam.
Mineralpulvera silosiem jabit aprikotiem ar noslédzamam atverém ar iek§gjo diametru ne
mazaku par 10 cm. Visam paraugu nemsanas vietam ir jabiit brivi pieejamam, nodrosinot
visu darba aizsardzibas prasibu izpildi.

11 Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224 .Noteikumi par valsts un pasvaldibu autocelu ikdienas
uzturgsanas prasibam un to izpildes kontroli”

12 Ministru kabineta 2008.gada 14.julija noteikumi Nr.559 “Invazivo augu sugas — Sosnovska latvana — izplatibas
jerobezo3anas noteikumi”
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6.2. Galvenas blivmasinas un iekartas: janorada asfaltbetona riipnicas un citu galveno (atbilsto
Specifikacijam) nepiecieSamo biivmasinu un iekartu, kas tiks izmantotas Liguma izpild
nosaukums, izgatavotdjs, izgatavoSanas gads, svarigakie tehniskie dati par atbilstiby
Specifikaciju, un pieejamibas apraksts (vai Jpaduma; ja noma, patapinajuma vai tml., tad .
no ka, ar kadiem nosacijumiem; pievienot nomas, patapindjuma vai cita liguma kopiju
Bivdarbu organizacijas aprakstam).

0.3

Ja asfaltbetonu planots piegadat no asfaltbetona ripnicas, kura tiks uzstadita vai parvietota
tikai uz So Buvdarbu izpildes laiku, tad papildus Saja pielikuma noteiktajiem dokumentiem
aiz Biivdarbu organizacijas apraksta japievieno:

6.3.1.

6.3:3;

6.3.4.

asfaltbetona riipnicas IpaSnieka apliecindjums, kurd ipasnieks piekrit riipnicas
parvieto$anai, uzstadiSanai un asfaltbetona raZzo$anai Blives Vieta darbu programma
noraditaja termina un apjoma, iznemot gadijumus, ja rlpnica ir Privata Partera
IpaSums;

briva forma sagatavota informacija par asfaltbetona riipnicas izvietoSanai
nepiecieSamo Pasutitaja TpaSuma eso$o zemes vienibu vai tas dalu saskana ar A dalas
1.pielikuma doto sarakstu;

pasvaldibas, kuras administrativaja teritorija planota asfaltbetona rlpnicas
uzstadiSana, izzina vai lidzveértigs dokuments, kurd apliecinats, ka saskana ar
pasvaldibas teritorijas planojumu ir iespgjama asfaltbetona riipnicas uzstadisana un
asfaltbetona razosana Biives Vieta darbu programma noraditaja termina un apjoma;

Privatajam Partnerim ir pienakums nemt véra, ka neatkarigi no asfaltbetona riipnicas
atraSanads vietas, Liguma izpildes ietvaros Privatajam Partnerim ir janodro$ina
asfaltbetona transport€Sana un iestrade Apvedcela tada kvalitaté, lai sasniegtu
Specifikacijas noteiktas prasibas attieciba uz asfaltbetona segumu. Asfaltbetona
rupnica ir jarazo visi Bilivdarbiem nepiecieSamie asfaltbetona maisjjumi, un
razoSanas procesa ir jakontrolé visu Apvedcela Bavprojekta izvirzito asfaltbetona
IpaSibu atbilstiba Specifikacijam.
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2bilsr,
Z:.Zpﬂd@ig
IfStbe} 7. KVALITATES NODROSINASANAS SISTEMA
s 4 S e e e ey _ _ - G s g
ok 7.1. Privatajam Partnerim ir jaievie§ un Liguma darbibas laika jauztur kvalitates nodroSinasanas

Pijy § sisttma. Tai jabiit pieméerotai Liguma, Apvedcela Bivprojektd un Likumos noteikto prasibu
{ izpildei. Taja skaitd, bet ne tikai, tai ir jaaptver asfaltbetona piegades marsruti 11dz

Apvedcelam, attdlums, orient&josais laiks cela, izmantojama tehnika, asfaltbetona razoSanas,
m piegades un ickladanas kvalitates kontroles procediiras un citi pasakumi, kas nodroSina
] asfaltbetona razoanu, piegadi un ieklasanu Liguma, Apvedcela Biivprojekta un Likumos
noteiktaja kvalitate. Péc LVC pieprasjuma Privatajam Partnerim ir jaiesniedz galveno
bilvizstradajumu raZofanas procesu kontroles procediiru apraksts un janodrosina LVC
iespéju klatiené parbaudit $o procediru ieverosanu.

| 72. LVCun/vai Bivuzrauga parstavjiem ir tiesibas bez ieprick$éja bridinajuma ierasties Buves
. = ] Vieta, jebkura razotné vai baze, kur razo vai uzglaba materialus un iekartas Liguma izpildes
vajadzibam, un tur veikt atbilstibas parbaudes, ka arf nemt paraugus. Par ieraSanos Blves
Vietd un razotné (rao$anas procesa laika) ieprickS nav jabridina. Pargjos gadijumos
43 jabridina vismaz seas stundas ieprieks, izmantojot katra konkrétaja gadijuma efektivako
sazinas lidzekli (telefons, internets, fakss). Privatajam Partnerim ir janodrosina kompetenta

parstavja piedaliSanas, lai parakstitu aktu par to, ka §fs uzraudzibas darbibas ir veiktas.

=3. Privatais Partneris ievéro darba kvalitates prasibas, kas noteiktas Liguma, Apvedcela
Bivprojekta un Likumos.

7.4. Privatais Partneris par saviem lidzekliem veic visas Liguma un Likumos noteiktas materialu,
konstrukeiju un darba kvalitates parbaudes, iznemot tas, ko par saviem lidzekliem ir javeic
Pasutitajam atbilstodi Liguma vai Likumu noteikumiem. Privatais Partneris bez kavésanas
iesniedz BivinZenierim dokumentus par visam veiktajam parbaudém, ka ari to
kopsavilkumus.

7.5. LVC péc pedéjas bitumenizetas asfaltbetona kartas izbiives parbauda un veérte urbtos
paraugus, [idzenumu un virsmas sakeri vai makroraupjumu.

7.6. Ja parbaude atkldj defektu, Privatais Partneris Bivuzrauga noteiktaja termina par saviem
lidzekliem to novers.

# 7.7. Ja parbaudes laika atklajas defekts, ko Privatais Partneris neatzist par defektu vai nepiekrit
' defekta radanas célonim, tad parbaudi veic un defekta c€loni nosaka LVC un Privata Partnera
savstarpgji atzits eksperts. Par eksperta kandidatiiru Puses savstarpgji rakstveida vienojas 3
(trTs) darbdienu laika no attiecigas Puses uzaicindjuma sanems3anas. Ja $aja punkta noraditaja
termina Puses nevar vienoties par eksperta kandidatiiru, ekspertu nosaka Konsultaciju
Padome, kuras lémums ir galigs un saisto$s Pusém. Savukart eksperta atzinumu Puses
uzskata sev par saistodu. Ar eksperta pieaicina8anu saistitas izmaksas Puses sedz vienadas

dalas.

7.8. Kvalitates prasibas citiem Apvedcela elementiem, kas %aja dokumenta nav minetas,
ievérojamas saskand ar Likumos un speka esodajas Specifikas noteiktajam.
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8. CELU UZTURESANA BUVNIECIBAS LAIKA

|
\
8.1. Satiksmes organizacija un transporté$anas celi E
8.1.1. Pirms Apvedcela Bivdarbu uzsak$anas, Privatajam Partnerim ir jaiesniedz LVC
Satiksmes organizacijas plans, kas precizéts LGP noraditajam un Apvedcelai
Buvprojekta detalizétak noteiktajam. Taja janorada planota Satiksmes organizacija \
Baves Vieta, planotie Satiksmes ierobeZojumi Biivdarbu laikd, brauk3anas atruma i
rezims, noradot to veidu, maksimalo apjomu un maksimalo planoto laiku |
ierobeZojumu skartd posma izbrauk3anai, ka arf izvélétos Satiksmes organizéianas ‘i
lidzeklus un aprikojumu. Privatajam Partnerim uz sava rékina ir janodroSina |
Satiksmes organizé$anas lidzeklu izvieto$ana un uzturésana;

i

8.1.2. Pamattrases piesléguma vietas pie eso$a autocela E67/A7 no Paralélajiem Celiem ir

i
\
pielaujami tikai pagriezieni pa labi, bet pagriezieni pa kreisi ir pielaujami tikai tajas |

vietas, kur ir izveidota atseviska josla kreisa pagrieziena izdarisanai. G
8.1.3. Apraksts par celiem, kas tiks izmantoti iekdrtu un biivmaterialu piegadei Biives t;

Vieta, ja planotais kravu skaits parsniedz 10 (desmit) kravas diennakti, ir jaiesniedz ?;

LVC pirms Apvedcela Bavdarbu uzsak3anas; \

8.1.4. Privatais Partneris uz sava rékina nodroina to celu (iznemot valsts galvenos un
regionalos autocelus) remontu, pa kuriem Apvedcela Bivniecibas laika tiek
piegadatas iekartas un bivmateriali, kravu skaitam parsniedzot 10 (desmit) kravas
diennakti, noversot S0 celu seguma stavokla pasliktinasanos:
8.1.4.1.autoceliem ar grants segumu — plang, atputeklo segumu dzivojamo maju
tuvuma un labo bedres un iesédumus ar jaunu materialu;

8.1.4.2. autoceliem ar melno segumu — remonté bedres;

8.1.4.3.nodroSina nomalu atbilstibu Likumiem (piem&ram, nodro3ina, ka nav bedru
nomal€, augstuma starpiba starp segumiem neparsniedz Likumos noteikto
augstumu cm, u.c.).

8.2. Darba aizsardziba

8.2.1. Privatajam Partnerim ir pienakums norikot savu projekta vaditaju ka atbildigo par
sadarbibas nodrosinasanu starp LVC un Privato Partneri bavdarbu laika un darba
aizsardzibas koordinatoru. Privatais Partneris nes pilnu atbildibu par darba drosibu
un darba aizsardzibas pasakumu Tsteno3anu Biives Vieta atbilstosi Likumu
prasibam, nepiecie$amibas gadijuma informgjot Valsts darba inspekciju. Lidz
Buvdarbu uzsaksanai Privatais Partneris izstrada darba aizsardzibas planu. Ja
nepiecieSama informacija ir ieklauta citos bavniecibas dokumentos vai Apvedcela

Buvprojekta sgjumos, darba aizsardzibas plana var bit tikai norades uz vietu, kur
atrast attiecigo informaciju.

9, PRASIBAS PEC BUVDARBU PABEIGSANAS

9.1. P&c Buvdarbu pabeigsanas, Privatajam Partnerim ir pienakums izpildit Likumos, Liguma un
Apvedcela Biivatlauja noteiktas prasibas.

9.2. Privatajam Partnerim p&c Apvedcela buvdarbu pabeigianas, kad Apvedcel§ kluvis pieejams
Satiksmei, bet pirms atzimes izdariSanas Biivatlauja par biivniecibas nosacijumu izpildi

9.2.1. javeic izpildm&rjjumi atbilsto$i Likumiem un jaiesniedz to rezultati LVC;

9.2.2. jaiesniedz LVC Apvedcela bivdarbu (biivobjekta) izpilddokumentacija saskana ar
vadliniju biivobjekta izpilddokumentacijas sistematizé3anai prasibam (pieejami LVC
interneta vietné https:/Iveeli.lv/sadarbibas-partneriem/#buvdarbu-izpilditajiem).
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9.3. Privatais Partneris péc Apvedcela uzmeériSanas sagatavo informativu karti (papira un
elektroniska formata - PDF), kura norada Apvedcelu ar precizu kilometrazu un adresém, ko
Privatais Partneris uzturés Liguma darbibas laika, un ne vélak ka lidz Piejamibas Dienai

iesniedz $o karti LVC.
9.4. Privatais Partneris pasata CSDD celu satiksmes drosibas audita 4.stadiju (pirms Apvedcela
pienemsanas ekspluatacija) un 5.stadiju (seSus menesSus péc Apvedcela piepemsanas
ekpluatacija) Likumos noteiktaja kartiba, sniedz rakstiskas atbildes uz audita zinojuma
noraditam piezimém, un, ja konstatéta kadas piezimes pamatotiba, tad veic pasakumus tas
noversanai.Privatais Partneris iesniedz LVC CSDD celu satiksmes drosibas audita 4. un
5.stadijas atzinumus un rakstiskas atbildes uz audita zinojuma noraditam piezimem 25

(divdesmit piecu) dienu laika pgc CSDD atzinuma pabeigSanas.

9.5. Apzalumo$anas un apstadisanas darbus nepieméerotu klimatisko apstaklu del var veikt
minétajiem darbiem labvéliga sezona, ievérojot Celu Specifikacijas un Standartos noteiktas

prasibas, bet tie japabeidz ne velak ka lidz attieciga gada 1.janijam.
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S I . ,_E
C. IKDIENAS UZTURESANAS DARBU PRASIBAS \

11.

it.3.

I~
.

2.1,

2.2,

2.5,

IKDIENAS UZTURESANAS DARBU DOKUMENTESANA

Privatais Partneris ieriko un uztur Apvedcela tehniska stavokla apseko$anas Zurnalu, E‘
Ikdienas UzturéSanas darbu nodoSanas un pienem3anas Zurnalu un ziemas dienesta Zurnalu,
Seguma Atjauno3nas Biivdarbu zurnalu, ka arf izveido un uztur citus Likumos noteiktos
dokumentus.

-~

Ikdienas Uzturg$anas darbu izpilde dokumentgjama katru dienu.
Privatais Partneris glaba Ikdienas Uzturg$anas darbu dokumentaciju visu Liguma darbibas ;
laiku. Liguma darbibai izbeidzoties, visa Ikdienas UzturéSanas darba dokumentacija ar « i'
nodos$anas — pienemsanas aktu tiek nodota LVC. %
DARBA PROGRAMMA

Ikdienas uzturé3anas darbu programmai jasatur:

2.1.1. Apvedcela kompleksa elementu tehniska stavokla novertgjums,

2.1.2. tiltu un satiksmes parvadu tehniska stavokla noveértgjums,

2.1.3. prognoze Apvedcela kompleksa elementu tehniska stavokla izmainam,

2.1.4. veikto projektésanas, tehnisko inspekciju un parbauzu atskaites,

2.1.5. planoto projektésanas, tehnisko inspekciju un parbauzu apraksts, izpildes termini,

2.1.6. planoto Ikdienas Uzturé$anas darbu planu nakamajam gadam (pa méneSiem).

Liguma noteiktaja termina Privatajam Partnerim ir piendkums iesniegt ikgadgjo Ikdienas
UzturéSanas darbu Planu LVC, atsevi$ki noradot lkdienas Uztur&Sanas darbus, kuru
veikSana izraisa Nepieejamibu (atbilsosi Liguma p.15.13).

Liguma noteiktaja termina Privatajam Partnerim ir piendkums iesniegt Seguma
Atjaunoanas darbu (periodiskas uztur€Sanas darbu) programmu LVC. Seguma
Atjaunodanas darbu programmai jasatur seguma atjaunoSanas darbu un Apvedcela
atjaunoSanas darbu (ja tadi nepiecieSami) apraksts un izpildes termini 5 (piecu) gadu
periodam.

3. ATSKAITE PAR IZPILDITAJIEM DARBIEM

3.1.

3.2;

Ikdienas sniega tirisana un pretslides materialu uzklasana javeic ar tehniku, kas aprikota ar
GPS iericém, tie$saistes rezima attélojot izpildito darbu LVC datu bazg. Izmantotajiem
materialiem jaatbilst spgka eso$ajam Celu Specifikaciju prasibam vai attiecigajiem spéka
eso$ajiem Likumiem, kas regulé materialu atbilstibas prasibas.

Privatais Partneris lidz katra ménesa 5.datumam iesniedz LVC méne$a kopsavilkuma
atskaiti par iepriek$gja ménesi izpilditajiem Ikdienas UzturéSanas darbiem un Seguma
AtjaunoSanas darbiem, rekonstrukcijas, projekt€sanas, tehnisko inspekciju un parbauzu
darbiem, uzradot to apjomu un rezultatu. NepiecieSamibas gadijuma LVC var pieprasit
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informaciju par ikdienas UzturgSanas darbiem, kura Privatajam Partnerim ir jasniedz ne
vélak ka 3 (tris) darba dienu Jaika.

3.3. Privatais Partneris lidz katra gada 1.aprilim iesniedz LVC gada atskaiti par iepriek$€ja
kalendara gada Ikdienas UzturéSanas darbu programmas un Seguma Atjaunosanas darbu
programmas izpildi.

4. PRIVATA PARTNERA NODROSINATA KONTROLE

4.1. Privatais Partneris nodrogina Apvedcela parametru (lidzenums, risu dzilums, sakeres
koeficients, segas nestspéjas mérjjumi, horizontala un vertikala mark&juma atstarosanas
mérijumi) monitoringu visa Pieejamibas perioda, iegustot datus ne retak ka reizi gada un
nododot elektroniski datus LVC. Péc rakstiska LVC pieprasijuma sagemsanas, Privatajam
Partnerim ir pienakums par pieprasijuma noradrto laika periodu iesniegt minétos datus arl
papira formata.

4.2. Pastavigos un mainigos laika apstaklos Privatais Partneris nodrosina Apvedcela uzturésanas
prasibu kontroli ne retak ka:
e uz A un Al uzturésanas klases autoceliem — reizi nedela;

e uz B uzturésanas klases autoceliem — reizi divas nedelas;
e uz C uzturésanas klases autoceliem — reizi menesi;
e uz D uzturésanas klases autoceliem — reizi ceturksni;

4.3. Arkartéjos laika apstdklos Privatais Partneris nodrogina Apvedcela uzturésanas prasibu
kontroli ne retak ka:
e uzA, Al un B uzturéianas klases valsts autoceliem — reizi diennakti,

5.  PASUTITAJA NODROSINATA KONTROLE

LVC nodrofina izlases parbaudes un kvalitates mérfjumus atbilstosi Liguma noteikumiem un
Likumu prasibam!3. Par katru izlases parbaudi un/vai kvalitates mérjjumu LVC sagatavo aktu,
kura norada parbaudes saturu un rezultatu vai kvalitates merjjumu un ta rezultatu. Ne vélak ka 3
(trfs) darba dienu laika katrs $ads akts iesniedzams Privatajam Partnerim.

Privatajam Partnerim ir pienakums sniegt rakstisku atbildi, kurd norada savus apsvérumus par
konstatétajiem trikumiem, un novérst tos Liguma noteiktaja kartiba un termina.

13 Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224 ,Noteikumi par valsts un padvaldibu autocelu ikdienas
uzturésanas prasibam un to izpildes kontroli” 4.nodala ~Autoce]u uzturédanas prasibu izpildes kontrole”
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D. PRASIBAS SEGUMA ATJAUNOSANAS DARBIEM

1. PAMATOJUMS

Augstas Satiksmes intensitates apstak]os Pamattrases un Paralélo Celu konstrukcijas dalas tiek
paklautas lielai noslodzei, laika gaita radot bojajumus, kuri bitiski ietekma cela seguma kvalitati un
btiski samazina Pamattrases un Paralglo Celu kalpo3anas periodu, samazina Pamattrases un Paralglo
Celu drosibu un pasliktina brauk3anas komfortu (pavaditais laiks cela, degvielas patérins u.c.).

2. MERKIS UN METODIKA

Atjaunojot segumu, Privatajam Partnerim ir jaizpilda Likumos, Specifikacijas, Standartos un §1 Liguma
pielikuma D.dala notiektas prasibas seguma atjaunosanas darbiem, kuru mérkis ir visa Liguma darbibas
laika nodro$inat tadu cela seguma kvalitati uz Pamattrases un Paralélajiem Celiem, kas atbilst
Likumiem, Specifikacijam, Standartiem un minimalajam prasibam D dalas 1.tabula.

3. METODIKA

3.1. Privatais Partneris vismaz 12 (divpadsmit) ménesus pirms planotajiem seguma atjauno3anas
darbiem rakstiski informé par to LVC, iesniedzot Seguma atjauno3anas darbu programmu, kura:
3.1.1. apraksta veicamos darbus atbilstosi Likumiem, Specifikacijam un Standartiem,
3.1.2. iesniedz Satiksmes organizacijas planu, kas Likumos noteikti kartiba un ‘termina
saskanots ar Kompetentam Iestadem,
3.1.3. iesniedz darbu izpildes grafiku,

3.1.4. iesniedz planu ar paredzamo Nepieejamibu.

3.2. Privatais Partneris paredz seguma dilumkartas atjaunosanu atbilstosi Likumiem, Specifikacijam
un Standartiem, ka arT veic nepiecie§amos darbus:
3.2.1. Pamattrases seguma dilumkartas atjauno3anai ne retak ka reizi 10 (desmit) gados,
3.2.2. Paral€lo Celu seguma dilumkartas atjauno3anai ne retak ka reizi 15 (piecpadsmit)
gados.

3.3. Pé&ckatras seguma dilumkartas nomainas Privatais Partneris parbauda kvalitati atbilstosi Liguma,
Likumu, Standartu un Specifikaciju prasibam, kartibai un terminam. P&c parbauzu pabeigianas
- Privatais Partneris sastada darbu pabeiganas aktu un iesniedz to LVC.



4. VISPARIGAS PRASIBAS PAMATTRASES UN PARALELO CELU SEGUMA KVALITATEI

4.1.D dalas 1.tabula ir uzraditi minimalie seguma kvalitates kritériji, kuriem ir jaizpildas visa
Pamattrases un Paralélo celu Pieejamibas perioda.

4.2. Privatajam Partnerim ir pienakums planot seguma dilumkartas atjaunoSanas darbus savlaicigi,

un veikt tos pirms seguma kvalitates kritériji sasniedz D dalas 1.tabula noraditos pielaujamos
kritérijus.

D dalas 1.tabula

Prasibas Metode Pielaujamie raditaji
Lidzenums IRI Lazera profilografs Vidgjais raditajs 2 km posma (katrai
brauktuves joslai katrd brauk3anas virziena
neparsniedz 1,5 mm/m
2. Risu dzilums Lazera profilografs
Vidgjais raditajs 20 m posma nedrikst
parsniegt 15 mm brauktuves labaja josla katra
brauksanas virziena (raksturots ar iespg€jamo
sagaidamo Gidens slana biezumu ris¢), savukart
100 m gara brauktuves posma vid€jais risu
dzilums nedrikst parsniegt 8 mm brauktuves
labaja josla katra brauk3anas virziena.
3 Sakeres LVS CEN/TS 13036-2 20 m posma sakeres koeficients nedrikst bat
koeficients sakeres mérjums zemaks par 0,40, savukart 100m posma
veicams katras sakeres koeficients > 0,48 (katrai brauktuves
brauktuves joslas ritenu joslai katra brauk3anas virziena).
sliezu vieta
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E. ATPAKALNODOSANAS PRASIBAS

| 8

Privatajam Partnerim ir pienakums pilna apméra izpildit sekojosas AtpakalnodoSanas prasibas:

1 8

1.2.

2.2.

MERKIS UN PAMATOJUMS

Pamattrases un Paralélo Celu kvalitate uz Atpakalnodo$anas Sertifikata Dienu atbilst Likumu,
Standartu un Specifikaciju prasibam, kadas ir spéka pie AtpakalnodoSanas, papildus ievérojot un
pilna apmeéra izpildot 8T Liguma pielikuma E.dala noteiktas prasibas;

Pamattrasei un Paralélajiem Celiem uz AtpakalnodoSanas Sertifikata Dienu ir jabut
ekspluatgjamiem, nodrosinot tikai Ikdienas Uzturg$anas darbu izpildi, bet neatjaunojot segumu
un neveicot citus rekonstrukcijas darbus ne mazak ka 5 (piecus) gadus péc Atpakalnodo3anas
Sertifikata Dienas.

METODIKA

Vispargjas prasibas: Atpakalnodosanas Sertifikata Diena Pamattrasei un Paralélajiem Celiem ir
jaatbilst D dalas 1.tabula noraditajiem celu seguma kvalitates krit€rijiem, vai arl
AtpakalnodoSanas laika speéka esoSajiem Likumiem, Standartiem un Specifikacijam, kas
piemé&rojamas ekspluatacija nododamam autocelam ar tadu pasu klasi un intensitati, ja tie paredz
augstakas celu seguma kvalitates prasibas.

Garantijas periods péc Liguma Beigu Datuma:

2.2.1. Atpakalnodosanas Darbu garantijas termin$ sakas ar nakamo dienu p&c Liguma Beigu
Datuma. Garantijas mérkis ir nodrosinat Liguma un §1 Liguma pielikuma E dalas 1.2.
punkta noteikto prasibu izpildi. AtpakalnodoSanas Darbu garantija attiecas tikai uz
Atpakalnodo3anas Darbu ietvaros izpilditajiem darbiem un pielietotajiem materialiem.
Privatais Partneris ar AtpakalnodoS$anas Darbu garantiju garanté, ka Atpakalnodo3anas
Darbi, ka arf iekartas, sist€émas un izmantotie materiali saglabas kvalitates, droSuma un
pielietojuma 1pasibas ne mazak ka 5 (piecus) gadus p&c Liguma Beigu Datuma, iznemot
E dalas 1.tabula noraditos objektus, kam noraditais kvalitates, droSuma un pielietojamibas
ipaSibu saglabasanas garantijas periods noteikts 1saks, skaitot no Liguma Beigu Datumam
sekojosas dienas:

E dalas 1.tabula

Nripko(ai = Objeki - Objektu garantijas termin$ pec
1. Aukstie un karstie plastikati horizontaliem celu | 2 gadi
mark&jumiem
2. Vertikalie celu  apzim@umi  (izpemot | 3 gadi
informativos plakatus)
3 Metala konstrukciju antikorozijas parklajumi | 3 gadi
(iznemot cinka parkldjumu)
4. Nogazu noturiba pret izskalojumiem 2 gadi
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Nr.p.k. Objekti _ Objektu garantijas termins péc

Liguma Beigu Datuma

Koka konstrukciju aizsardzibas parklajumi 2 gadi

Ierices, iekartas Razotaja noteiktais garantijas
termin$ iericE@m un iekartam, uz
kuram tas Liguma Beigu Datuma
attiecas.

Nosacljums nav attiecinams uz
iericém un iekartam, kuras ir
funkciongjoSas pilna apméra un
kvalitaté, bet uz kuram Razotaja
noteiktais  garantijas  termin$
Liguma Beigu Datuma vairs nav
attiecinams.

2:2.2.

223

2.2.4.

2.2.6.

AtpakalnodoSanas Darbu garantijas perioda Privatais Partneris atbild par defektiem, kas
radudies Privata Partnera vainas dél, izpildot Atpakalnodo$anas Darbus un/vai
Uzturésanas Darbus 1idz Liguma Beigu Datumam neatbilstosi Liguma, Likumu,
Standartu un Specifikaciju prasibam un/vai izmantojot Liguma, Likumu, Standartu un
Specifikaciju prasibam neatbilstoSus materialus, tehnolgijas un metodes.

AtpakalnodoSanas Darbu garantija neattiecas uz:
2.2.3.1. ieritu detalam, materidliem, kuri paklauti normalam nolietojumam
ekspluatacijas gaita (spuldzes, droSinataji, krasotie horizontélie ce]lu mark&jumi
u.c.);
2.2.3.2. iericu, konstrukciju un materialu bojajumiem, kuri nav radusies Privata
Partnera vainas dél;

Ja AtpakalnodoSanas Darbu garantijas perioda tiek konstatéts jebkur§ no §1 Liguma
pielikuma E dalas 2.2.2.punktd min€tajiem defektiem, Privatais Partneris apnemas tos
novérst LVC noteiktaja termina, kas nevar biit garaks par 14 (Cetrpadsmit) dienam,
iznemot gadijumus, kad defekti apdraud Satiksmes drosibu, Pamattrases vai Paral€lo Celu
konstrukcijas saglabasanu. Pusém vienojoties, $is termin$ var tikt pagarinats;

Ja Privatais Partneris nenovérs defektus $aja Liguma pielikuma E.dala noteiktaja kartiba
un termina vai atsakds tos novérst, LVC ir tiesibas pieaicinat tresas personas defektu
noveér$anai un $ada gadijuma Privatajam Partnerim ir pienakums LVC atlidzinat visus ar
to saistitos pamatotos izdevumus. Par lémumu nodot defektu novérSanu treSajam
personam LVC ir pienakums vismaz 5 (piecas) dienas ieprieks rakstveida elektroniski
bridinat Privato Partneri.

Ja LVC, patstavigi vai pieaicinot tre$ds personas, AtpakalnodoSanas Darbu garantijas
perioda Apvedcela veic parbiives darbus, LVC ir pienakums par to rakstveida informét
Privato Partneri.
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PUSU PARAKSTI:

Latvijas Republikas ka Publiska Partnera varda:

/
f/ /( P / 4
L s -7 7
A f’,;’;,//(, {{/2’ /f” P
Ligita Austrype
Satiksmes ministrijas Valsts sekretara pienakumu izpilditaja —
Satiksmes ministrijas Valsts sekretara vietniece

Valsts sabiedribas ar ierobeZotu atbildibu “Latvijas Valsts celi” varda:

A

\
/L‘\ A -
Martig§ Lazdovskls GuAdars Kains
Valdgs priek§sédétajs Valdes\lpceklis

AS “Kekava ABT” varda:

Armapffis Svikis /ﬁris Fridmanis
Val loceklis Valdes loceklis
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