
Apstiprināts ar LVC 2021.gada 11.februāra rīkojumu Nr.65 

LĪGUMS Nr.  
par apauguma likvidēšanu valsts autoceļa ceļu zemes nodalījuma joslā 

 
 PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ 

ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS 
 

Pamatojoties uz 2022. gada 29. decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp 
Satiksmes ministriju un valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi”, doto 
pilnvarojumu slēgt līgumus, kas saistīti ar deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi, valsts 
sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētāja Mārtiņa 
Lazdovska personā, kurš rīkojas saskaņā ar valdes pilnvarojumu, turpmāk – “Pasūtītājs”, no 
vienas puses, un ………… “………………….”, valdes locekļa …………………  personā, 
kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk – “Izpildītājs”, no otras puses, abi kopā turpmāk – 
“Puses”, ņemot vērā likuma “Par autoceļiem” 4. panta pirmo daļu, 7. panta trešo daļu, 23. un 
27.1 pantu, Ceļu satiksmes likuma 6. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2009. gada 
29. septembra noteikumus Nr. 1104 “Valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto 
pašvaldībām piederošo autoceļu posmu saraksts” un Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra 
noteikumi Nr. 26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām 
un to izpildes kontroli”, noslēdz šādu līgumu: 
 

1. Līguma priekšmets ir apauguma likvidēšanas darbu veikšana valsts vietējā autoceļa 
V607 Zamšoviki–Tīmaņi–Zirgi, no 9,840 km līdz 20,850 km, ceļu zemes nodalījuma joslā 
valstij Satiksmes ministrijas personā valdījumā esošās zemes vienības robežās (kadastra 
apzīmējumi 68600090075, 68920080107, 68920080106), turpmāk – Darbi. 

 
2. Kā atlīdzību par veiktajiem Darbiem, Izpildītājs patur apauguma likvidēšanas laikā 

iegūto biomasu. 
 

3. Izpildītājs Darbus uzsāk _____ dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas, un pabeidz 
_____dienu laikā no Darbu uzsākšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2024. gada 15. oktobrim 
ieskaitot. 

 
4. Pasūtītājs apņemas: 
4.1. izsniegt Izpildītājam Darbu veikšanai visas nepieciešamās atļaujas, saskaņojumus 

un shēmas;  
4.2. pirms Darbu uzsākšanas ierādīt dabā ceļu zemes nodalījuma joslas robežas, kurās 

Darbi veicami; 
4.3. pēc darbu pabeigšanas kopā ar Izpildītāju apsekot 1. punktā minētā autoceļa posmu, 

kā arī desmit dienu laikā sagatavot defektu aktu un aprēķināt nodarītos zaudējumus gadījumā, 
ja konstatēts, ka veicot apauguma likvidēšanas darbus: 

4.3.1. ir bojāts autoceļš, autoceļa aprīkojums, ceļu zemes nodalījuma josla, 
robežzīme, gaisvadu sakaru vai elektropārvades līnija, aizsargājams dabas objekts (koks), 
dabas piemineklis vai cits objekts;  

4.3.2. nav izpildītas 5.12. punktā noteiktās prasības. 
4.4. pēc Darbu pabeigšanas, ja netiek konstatēti līguma pārkāpumi (vai ir novērsti un 

samaksāti trešajām personām nodarītie zaudējumi), sagatavot Darbu pabeigšanas un nodošanas 
– pieņemšanas aktu. 

 
5. Izpildītājs apņemas: 
5.1. veikt Darbus ievērojot Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta 2012. gada 2. maija 

noteikumus Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, Ministru kabineta 2010. gada 



 

Apstiprināts ar LVC 2021.gada 11.februāra rīkojumu Nr.65 

2

16. marta noteikumus Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi”, Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumus Nr. 888 
“Noteikumi par aizsargājamām alejām”, Ministru kabineta 2008. gada 14. jūlija noteikumus 
Nr. 559 “Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi” un 
Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumus Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu 
aprīkošanu uz ceļiem”; 

5.2. par saviem līdzekļiem veikt Darbus saskaņā ar līguma pielikumā norādītājiem 
saskaņojumiem un normatīvajiem aktiem; 

5.3. neveikt nekādas darbības līguma pielikumā norādītājās konfliktvietās (aizsargājams 
dabas objekts (koks), dabas piemineklis vai cits objekts) bez saskaņošanas ar Pasūtītāju; 

5.4. ievērot autoceļu aizsardzības noteikumus, neradot autoceļa būvju un to elementu 
(sāngrāvji, nogāzes, ceļa nomales, brauktuves u. c.) bojājumus; 

5.5. Darbu veikšanas laikā neapdraudēt darba zonas tuvumā esošās 
inženierkomunikācijas, trešajām personām piederošo īpašumu un trešo personu drošību un 
intereses; 

5.6. ceļu zemes nodalījuma joslā rīkoties ar pienācīgu rūpību un nenodot Darbu veikšanu 
trešajām personām; 

5.7. Darbus veikt tikai 1.punktā minētās ceļu zemes nodalījuma joslas daļā, ievērojot 
valstij piederošā īpašuma robežas saskaņā ar pielikumu; 

5.8. Darbu veikšanas laikā neradīt traucējumus pārējo autoceļu komplekso ikdienas 
uzturēšanas darbu veikšanai; 

5.9. atsevišķi saskaņot ar Pasūtītāju satiksmes organizācijas shēmu (ar braukšanas 
ātrumu samazinājumu, savlaicīgu brīdinājumu par brauktuves sašaurinājumu vai darbiem 
autoceļa tuvumā u.tml.) gadījumos, ja Darbu veikšanas laikā ir apgrūtināta redzamība (vismaz 
vienā virzienā); 

5.10. neradīt transportlīdzekļu satiksmei bīstamus apstākļus; 
5.11. Darbu izpildes laikā uzņemties pilnu materiālo un juridisko atbildību par 

Pasūtītājam un trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar Civillikumu; 
5.12. pēc Darbu pabeigšanas ceļu zemes nodalījuma joslu Darbu zonas robežās attīrīt no 

krūmiem un to atvasēm, likvidēt nozāģētos zarus un krūmus vai tos nogādāt uz Izpildītāja 
atbērtni, kā arī nodrošināt, ka ceļu zemes nodalījuma joslā atstāto celmu augstums nepārsniedz 
10 cm; 

5.13. pēc Darbu pabeigšanas sakārtot ceļu zemes nodalījuma joslu, autoceļa brauktuvi un 
nomali ne sliktākā stāvoklī kā pirms Darbu veikšanas; 

5.14. desmit dienu laikā pēc 4.2. punktā minētā defektu akta saņemšanas, par saviem 
līdzekļiem pabeigt tajā konstatētos neizpildītos darbus vai novērst bojājumus; 

5.15. par Darbu pabeigšanu vienas dienas laikā informēt Pasūtītāja Latgales reģionālo 
nodaļu. 

 
6. Jebkādu līguma saistību neizpildes gadījumā Puses ir atbildīgas par pārējām Pusēm 

radušos zaudējumu atlīdzināšanu. 
 
7. Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība 
sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš paredzēt vai novērst.  

 
8. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā norāda, kādā 
termiņā pēc viņa ieskata ir iespējama vai paredzama līgumsaistību izpilde, un pēc otras Puses 
pieprasījuma iesniedz kompetentas institūcijas izsniegtu izziņu, kas satur nepārvaramas varas 
vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde 
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nav iespējama, Puses sagatavo Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem 
atlīdzību par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu. 

 
9. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz līgumā noteikto saistību 

pilnīgai izpildei. 
 
10. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, par to rakstveidā informējot 

Izpildītāju vismaz trīs dienas iepriekš, gadījumā, ja Izpildītājs: 
10.1. neievēro 3. punktā noteiktos termiņus; 
10.2. neievēro 5.1. punktā minēto normatīvo aktu prasības; 
10.3. Darbu veikšanas laikā apdraud darba zonas tuvumā esošās inženierkomunikācijas, 

trešajām personām piederošo īpašumu un trešo personu drošību un intereses. 
 
11. Šo līgumu savstarpēji vienojoties, var izbeigt pirms darbības termiņa beigām, ja to 

pieprasa kāda no Pusēm. 
 
12. Jautājumi, kuri nav paredzēti šajā līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
 
13. Visi šī līguma grozījumi tiek izteikti rakstveidā, tie pievienojami līgumam kā 

pielikumi, un kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
 
14. Puses vienojas, ka strīdus un domstarpības, ja tādas radīsies saistībā ar šo līgumu un 

šī līguma darbības laikā, centīsies risināt, savstarpēji vienojoties. Ja 30 dienu laikā vienošanās 
ceļā strīdu nebūs iespējams atrisināt, to nodos izskatīšanai tiesā normatīvajos aktos noteiktā 
kārtībā. 

 
15. Šis līgums ir saistošs Pušu likumīgajiem tiesību un saistību pārņēmējiem. 
 
16. Šis līgums sagatavots uz piecpadsmit lapām, tajā skaitā divi pielikumi uz divdesmit 

trīs lapām, divos identiskos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja 
un otrs – pie Izpildītāja. 

 
 

Pasūtītājs: Izpildītājs: 
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“Latvijas Valsts ceļi” 
Emīlijas Benjamiņas ielā 3, Rīga, LV-1050 
Reģ. Nr. 40003344207 
Valdes priekšsēdētājs  
Mārtiņš Lazdovskis 

…….. “………………….” 
………………………….. 
Reģ.Nr. ………………… 
………………………….. 
………………………….. 
 

 
 

 
ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 
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Pielikums Nr. 1 

līgumam par apauguma likvidēšanu  
valsts autoceļa ceļu zemes nodalījuma joslā 

 
Valsts vietējā autoceļa V607 Zamšoviki–Tīmaņi–Zirgi, no 9,840 km līdz 20,850 km, ceļu 
zemes nodalījuma joslas, kurā paredzēts veikt apauguma likvidēšanas darbus, shēmas. 

 
1) Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 68600090075. Gar zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 68600090058, 68600098010, 68600090104 ceļa labajā pusē un 
68600090195 ceļa kreisajā pusē darbus veikt zonā ne tālāk kā 9,5 metrus no ceļa ass, 
pirms tam precizējot robežzīmju atrašanos dabā. Gar zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 68600090062 ceļa kreisajā pusē darbus veikt aizliegts. Konstatēta 
konfliktvieta.  
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2) Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 68600090075. Gar zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumu 68600090077 ceļa labajā pusē un 68600090078 ceļa kreisajā pusē darbus 
veikt zonā ne tālāk kā 9,5 metrus no ceļa ass, pirms tam precizējot robežzīmju atrašanos 
dabā. Gar zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68600090010 ceļa kreisajā pusē 
darbus veikt aizliegts. Konstatēta konfliktvieta.  
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3) Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 68600090075. Gar zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumiem 68600090077, 68600090090, 68600090246, 68920080101  ceļa labajā 
pusē un  68600090078, 68920080100 ceļa kreisajā pusē darbus veikt zonā ne tālāk kā 
9,5 metrus no ceļa ass, pirms tam precizējot robežzīmju atrašanos dabā. Gar zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu  68600090081 (pie kapiem) ceļa labajā pusē un  
68600090001 ceļa kreisajā pusē darbus veikt aizliegts. Konstatētas konfliktvietas.  
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4) Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 68920080107. Gar zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumiem 68920080025, 68920080142, 68920080092, 68920080141 ceļa labajā 
pusē un 68920080026, 68920080090, 68920080143 ceļa kreisajā pusē darbus veikt 
zonā ne tālāk kā 9,5 metrus no ceļa ass, pirms tam precizējot robežzīmju atrašanos dabā. 
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5) Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 68920080107. Gar zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumiem 68920080141, 68920080318, 68920080161 ceļa labajā pusē un 
68920080115, 68920080144, 68920080316 ceļa kreisajā pusē darbus veikt zonā ne 
tālāk kā 9,5 metrus no ceļa ass, pirms tam precizējot robežzīmju atrašanos dabā. 
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6) Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 68920080107. Gar zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumiem 68920080102, 68920080130, 68920080083,  68920080312 ceļa labajā 
pusē un 68920080144, 68920080300, 68920080084, 68920080082 ceļa kreisajā pusē 
darbus veikt zonā ne tālāk kā 9,5 metrus no ceļa ass, pirms tam precizējot robežzīmju 
atrašanos dabā. Gar zemes vienību ar kadastra apzīmējumu    6920080085 ceļa kreisajā 
pusē darbus veikt aizliegts. Konstatēta konfliktvieta.  
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7) Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 68920080107. Gar zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumiem 68920080048, 68920080173, 68920080053,  68920080055, 
68920080097, 68920080305  ceļa labajā pusē un 68920080082, 68920080054, 
68920080066, 68920080049, 68920080050, 68920080149, 68920080134 ceļa kreisajā 
pusē darbus veikt zonā ne tālāk kā 9,5 metrus no ceļa ass, pirms tam precizējot 
robežzīmju atrašanos dabā.  
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8) Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 68920080107. Gar zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumiem 68920080305, 68920080127, 68920080126,  68920080075, 
68920080067 ceļa labajā pusē un 68920080134, 68920080065, 68920080064 ceļa 
kreisajā pusē darbus veikt zonā ne tālāk kā 9,5 metrus no ceļa ass, pirms tam precizējot 
robežzīmju atrašanos dabā.  
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9) Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 68920080107. Gar zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumiem 68920080067, 68920080121, 68920080138,  68920080139, 
68920080040, 68920070131 ceļa labajā pusē un 68920080062, 68920080134, 
68920080039, 68920080041, 68920080036 ceļa kreisajā pusē darbus veikt zonā ne 
tālāk kā 9,5 metrus no ceļa ass, pirms tam precizējot robežzīmju atrašanos dabā. 
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10) Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 68920080106. Gar zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumiem 68920070131, 68920070093, 68920070127,  68920070092, 
68920070039, 68920070090 ceļa labajā pusē un 68920080036, 68920070094, 
68920070007, 68920070038 ceļa kreisajā pusē darbus veikt zonā ne tālāk kā 9,5 metrus 
no ceļa ass, pirms tam precizējot robežzīmju atrašanos dabā. 

 

 

 
Pasūtītājs: Izpildītājs: 
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“Latvijas Valsts ceļi” 
Valdes priekšsēdētājs  
Mārtiņš Lazdovskis 

………. “………………………..” 
……………………………………. 
Reģ. Nr. ………………………….. 
…………………………………… 
……………………….  

 
  
ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 
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Pielikums Nr. 2 
līgumam par apauguma likvidēšanu  

valsts autoceļa ceļu zemes nodalījuma joslā 
 

Koku ciršanas saraksts 
autoceļa V607 Zamšoviki-Tīmaņi-Zirgi ceļa zemes nodalījuma joslā, km 9,840-20,850 

(sarakstā piesaiste no a/c P52 Ploski-Zilupe-Šķaune-Ezernieki)  

Nr. 
p.k. 

piesaiste no a/c  P52 Zirgu 
virzienā, no ceļa ass (km) 

nocērtamo 
koku suga 

attālums 
no ceļa 
ass (m) 

diametrs 
(cm) 

koku 
skaits 
(gab.) 

attēla Nr. 
(skatīt 

pievienotajā 
dokumentācijā) 

 
 

pa kreisi  pa labi 
 
 

1   0,460 priede 5 35 1 1.att. 
 

2   0,480 bērzs 6 60 1 1.att. 
 

3   0,483 priede 6 25 1 1.att. 
 

4   4,450 bērzs 6 25 1 2.att. 
 

5 5,900   alksnis 6 25 1 3.att. 
 

6   6,000 alksnis  6-7 25-30 3 4.att. 
 

7   6,000 bērzs 7 30 1 4.att. 
 

8   6,300 vītols 7 60 1 5.att. 
 

9   7,400-7,430 kļava 5 30-45 3 6.att. 
 

10 7,410   kļava 6 25 1 7.att. 
 

11   7,450-7,500 kļava 6 25-30 12 8.att. 
 

12 7,530   kļava 6 70 1 
9.att. 

(nolauzta) 
 

13 7,540-7,600   kļava  5-6 25-40 12 

9.un 11.att. 
(ošus zāģēt 
aizliegts) 

 

14   7,580-7,600 kļava 6 25-35 4 10.att. 
 

15 7,620-7,624   kļava  6-7 25-30 2 12.att. 
 

16 7,780-7,810   
kļavas, 
papele 6 25-30 5 13.att. 

 

17 8,020-8,050   kļava  6-7 25-30 4 14.att. 
 

18   9,600-9,608 papele 7 30-35 2 15.att. 
 

19   11,467-11,470 kļava 9 35-40 2 16.att. 
 

      KOPĀ:     58   
 

 
 
Pasūtītājs: 

 
 
Izpildītājs: 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“Latvijas Valsts ceļi” 
Valdes priekšsēdētājs  
Mārtiņš Lazdovskis 

………. “………………………..” 
……………………………………. 
Reģ. Nr. ………………………….. 
…………………………………… 
……………………….  

 
  
ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 
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Pielikums Nr. 3 

līgumam par apauguma likvidēšanu  
valsts autoceļa ceļu zemes nodalījuma joslā 

 
 
 

Līgumam pievienotā dokumentācija 
 

1) Konfliktvietas. Zemes robežu noteikšanas aktos nav noteikts ceļa zemes nodalījuma 
joslas platums šādos īpašumos:  

 
kadastra apzīmējums īpašuma nosaukums zemes robežu noteikšanas aktos 

ierakstīts, ka robeža noteikta  
68600090062 “Bitītes”, Pčolki, Istras 

pagasts 
pa pagasta ceļa malu 

68600090010 “Tuči” Istras pagasts pa pagasta ceļa malu 
68600090001 “Žubītes” Istras pagasts pa pagasta ceļa malu 
68600090081 “Pašvaldības kapsēta” 

Istras pagasts 
pa valsts ceļa nodalījuma joslas malu 
(attālums no ceļa ass mainīgs) 

68920080085 “Ilzes” Rundēnu pagasts pa valsts ceļa nodalījuma joslas malu 
(attālums no ceļa ass nav minēts) 

Zemes robežu noteikšanas akti ir pieejami VSIA “Latvijas Valsts ceļi” reģionālajā nodaļā. 
Gar šīm zemes vienībām darbus veikt aizliegts. 
 

2) Nocērtamo koku attēli uz 8 lapām. 
3) Ludzas novada pašvaldības 31.05.2024. koku ciršanas saskaņojums. 
4) Dabas aizsardzības pārvaldes 29.05.2024. atzinums par koku ciršanu. 

 
 
 
 
 
 
Pasūtītājs: 

 
 
Izpildītājs: 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“Latvijas Valsts ceļi” 
Valdes priekšsēdētājs  
Mārtiņš Lazdovskis 

………. “………………………..” 
……………………………………. 
Reģ. Nr. ………………………….. 
…………………………………… 
……………………….  
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